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PROJEKT UMOWY
Nr IR.271.21.2019.MT

Zawarta w ..., wdniu .............e. pomiedzy: Gming Tarnawatka z siedzibg
w Tarnawatce przy ulicy Lubelskiej 39, 22-604 Tarnawatka, NIP: 921-19-81-850
reprezentowanym/reprezentowang przez :

1. Piotra Pasiecznego — Wéjta Gminy Tarnawatka

przy kontrasygnacie Anety Pankiewicz — Skarbnika Gminy

zwanym/zwang dalej ,Zamawiajagcym”

= PR (nazwa Wykonawcy)
z siedzibg W (siedziba Wykonawcy),
e e (adres wykonawcy),

reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,Wykonawc3”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.),
w zakresie ,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowosci
Tarnawatka” do realizacji projektu pod nazwg ,,Przedszkolaki z Tarnawatki” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Lubelskiego na lata 2014-2020”
dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezbedne do wykonania i oddania obiektu budowlanego - w ramach zadania pod
nazwa:- ,Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowosci
Tarnawatka” do realizacji projektu pod nazwa ,,Przedszkolaki z Tarnawatki” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego na
lata  2014-2020”, opisanego Dokumentacjg techniczng tj:  rysunkami
charakterystycznymi i  specyfikacjg techniczna wykonania placu zabaw,
pozwoleniem/zgtoszeniem na budowe, zgodnie z Ofertg Wykonawcy jak tez zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowag, zwane dalej
~przedmiotem umowy”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3.  Szczegodtowy zakres robot zostat ujety w dokumentacji oraz w specyfikacji technicznej
wykonania placu zabaw.

4.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
rysunkami charakterystycznymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
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zgodnie z rysunkami charakterystycznymi i specyfikacja techniczna wykonania placu
zabaw.

Wykonanie robo6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w rysunkach
charakterystycznych i specyfikacji technicznej wykonania placu zabaw a sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z rysunkami nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6ét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zamdéwienia, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j .

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zabezpieczenia obstugi geodezyjnej budowy
przez uprawnionego geodete. Czynnosci zwigzane =z pracami geodezyjno-
pomiarowymi wykonawca wkalkulowat w cene sktadanej oferty.

§2

Terminy
Wykonawca wykona przedmiot umowy i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego robét do dnia 20 sierpnia 2019 roku. Termin moze ulec zmianie tylko w
okolicznosciach i na zasadach przewidzianych zapisami w SIWZ.
Prace nie sg podzielone na etapy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji to jest w terminie
.............. miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi po przejeciu
protokolarnym terenu budowy przez Kierownika budowy. Protokolarne przekazanie
terenu budowy nastgpi w ciggu 7 dni po terminie zgloszenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce gotowosci do rozpoczecia prac w sposob pisemny. Przekazanie
dokumentacji projektowej oraz dziennika/dziennikébw budowy w formie papierowej
nastgpi w dniu podpisania umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru kohcowego, Zamawiajgcy ma obowigzek wszcza¢ procedure odbioru
przedmiotu niniejszej Umowy. Zamawiajgcy zakonczy prace zwigzane z odbiorem
robét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy w terminie 7 dni roboczych.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy po 1
egzemplarzu dokumentacji projektowej w wersji papierowej, ktora jest wtasnoscig
Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
a) obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego i fakultatywne nadzoru
autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
d) wyznaczania terminéw odbioréw robét
e) wskazania przytgcza wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu
z wlascicielami sieci.
f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prawidiowe
wykonanie przedmiotu Umowy;,

Strona 2 z 23



i s (elbigde Wi N
B Foiska Suaby tyeie Razseh Akgicnaliege

Prosgiaim Rubgianalrsy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

IR.271.21.2019.MT Zatgcznik Nr 7 do SIWZ

4.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw
prawidtowo zgtoszonych i wykonanych zgodnie z umowa:

a) robo6t ulegajgcych zakryciu,

b) robdt zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

€) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w
imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig

zgodnie z Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi Umowy,

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z

realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smierc o0s6b oraz ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane metody dziatah i

bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem

Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba

trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych

oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatdw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo w

postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej,
posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawo
budowlane,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robd6t budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji
projektowej,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

Strona 3z 23



Europoie agopotaQlubelsiie a5
B Foiska Suaby tyeie Razseh Akgicnaliege

Prosgiaim Rubgianalrsy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

IR.271.21.2019.MT Zatgcznik Nr 7 do SIWZ

10.

11.

12.

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

i) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania przedmiotu Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.

n) sporzgdzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjgc

0) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

¢) pozostate dokumenty budowy;,.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, aktualizacja i przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, do akceptacji i przechowywanie po

zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) informacji o wytwarzanych odpadach,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o

gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 1 dnia

roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W  przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas

wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania

lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakohczenia robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.
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13. Na wykonawcy lezy obowigzek zainstalowania na wiasny koszt przytgcza wody i
energii elektrycznej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu z wiascicielami sieci.
Rozliczenia za zuzyty i opomiarowany przesyt energii i wody, wykonawca bedzie
regulowat zgodnie z ustaleniami osobnymi a zawartymi pisemnie z podmiotami
uzyczajgcymi przytgcza.

14. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaot.

15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robdt oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
poddawanych Odbiorom czesciowym.

16. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

17. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej w 1 egzemplarzu, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru korncowego.

18. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzgdzenie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

19. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot rowniez wtedy, kiedy wykraczajg
one poza zakres umowy a sg konieczne dla; natychmiastowego zabezpieczenia
wykonywanego obiektu Ilub robét przed awarig czy katastrofg grozacym
bezpieczenstwu budowli, lub pilnego wykonania robét koniecznych dla zapewnienia
bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw dla uchylenia zagrozenia dla zycia lub
zdrowia.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona witasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
w zakresie: roboty budowlane zwigzane z budowg placu zabaw dla dzieci przy
przedszkolu w miejscowosci Tarnawatka, a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

2.  Zamawiajgcy zgda aby przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile
sg juz znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi zaangazowanych w takie roboty budowlane
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych
mowa wyzej , w trakcie realizacji zamdwienia a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktére zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 1, w celu wykazania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, ktérych nie ma obowigzku wykonaé
Wykonawca nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.
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5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w

szczegoblnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej = Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wypftata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
dodwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
Umowy; dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czeéci przedmiotu Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami
lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub  dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, odwiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy

Strona 6 z 23



Europoie agopotaQlubelsiie a5
B Foiska Suaby tyeie Razseh Akgicnaliege

Prosgiaim Rubgianalrsy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

IR.271.21.2019.MT Zatgcznik Nr 7 do SIWZ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zawarcie
Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
powinien zawiera¢ zestawienie ilosci robét powierzanych Podwykonawcy i ich wycene.
Projekt Umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh. Za dzieh przediozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w terminie 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo nie bedzie spetniat wymagan
okreslonych w niniejszej Umowie (w szczegolnosci w § 5 ust 6 Umowy) lub w SIWZ, a
takze gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdét oraz gdy projekt zawiera postanowienia
dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych
rob6ét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy. W takim
przypadku, w terminie 3 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii tej umowy nie
zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na wartosc¢ takich umow.

Do zmian postanowien Uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio zasady
wynikajgce z postanowien pkt 2. — 14. powyzej wskazanych.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
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19.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

§6
Kierowanie i nadzér

Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego w osobie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, powierza sie Panu/Pani .......................... Uprawnienia do
sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdza zaswiadczenie
wydane przez wiasciwg izbe samorzadu zawodowego, stanowigce zatgcznik do
umowy.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy, Wykonawca ustanawia: Pana/Panig
.......................... , legitymujgcegol/legitymujgcg sie uprawnieniami budowlanymi Nr

................ z dnia ..................wydanymi przez
uprawniajgcymi do kierowania robotami budowlanymi w branzy
...................................... bez ograniczen. Kierownik budowy jest cztonkiem
Okregowej 74 0 w

.................................................. co potwierdza zaswiadczenie wydane przez
wskazang izbe samorzgdu zawodowego, stanowigce zatgcznik do umowy.

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z
dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332)
Zmiana osoby o ktérej mowa z § 6 ust. 2, 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji zmiany i wytgcznie, wtedy gdy
kwalifikacje osoby wskazanej w miejsce dotychczasowego kierownika budowy, bedag
takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych postanowieniami SIWZ.
Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pozniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg proponowanej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t. Zaakceptowana
przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu od niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sam lub na wniosek Zamawiajgcego jest uprawniony
do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokolu Ilub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

§7
Zakonczenie prac

Po zakohczeniu catosci robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika

budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru konncowego przedmiotu

Umowy. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

b) dokumentacje powykonawczg przedmiotu Umowy wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) dziennik/ dzienniki budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét

stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i

powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub kohcowego zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania
przedmiotu Umowy dotknietego wadami po raz drugi w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad w

formie pisemnej. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prac dotknietych wadami w celu

potwierdzenia usuniecia wad przez Wykonawce w terminie 7 dni roboczych i zakonczy
odbior w ciggu 7 dni roboczych. Zakonczenie czynnosci odbioru prac dotknietych
uprzednio wadami nastgpi w formie stosownego protokotu sporzadzonego przez

Zamawiajgcego na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczonego

Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

§8
Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane obejmujgce
przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen
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protokotu odbioru koncowego robdét, a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego roboét zawierajgcego potwierdzenie usuniecia
wad. Strony modyfikujg takze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie okresu rekojmi — rekojmia bedzie trwata przez
okres, na jaki Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane.

2. Wykonawca udziela gwarancji na urzgdzenia zamontowane lub dostarczone w ramach
realizacji przedmiotu umowy na okres odpowiadajgcy okresowi gwarancji okreslonemu
w ust. 1.

3. W dacie odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi dokument
gwarancyjny okreslajgcy szczegdtowe warunki gwarancji tzw. wzér karty gwarancyjnej,
ktéry przy zawarciu umowy bedzie parafowany przez obydwie strony oraz podpisany i
ztozony przez Wykonawce przed dokonaniem ptatnos¢ przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 1, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed uptywem tego terminu.

5.  Okres gwarancji jakosci ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystepowania wady,
czyli o czas liczony od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia usuniecia
wady.

6. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy:

1) moze zadac¢ wykonania przedmiotu Umowy dotknietego wadami po raz drugi
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia - dotyczy wad
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

2) moze zagda¢ od Wykonawcy usuniecia ich w terminie, o ktérym mowa w ust. 7,
na koszt Wykonawcy — dotyczy wad nadajgcych sie do usunigcia,

3) moze powierzy¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy —
jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie przez Wykonawce.

7. W sytuacji wystgpienia wady w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce pisemnie, faxem lub telefonicznie o wystgpieniu wady oraz
wskaze mu termin na jej usuniecie. Za termin usuniecia wady uwaza sie dzien
podpisania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu usuniecia wady.

8. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie elementy przedmiotu Umowy, takze
wykonane przez podwykonawcow Wykonawcy i/lub dalszych podwykonawcow.

9.  Czynnosci naprawcze i konserwacyjne w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca moze
powierzy¢ podwykonawcom.

10. Powierzenie, o ktorym mowa w ust.9 nie zwalnia Wykonawcy z catosci obowigzkow z
tytutu gwarancji i rekojmi, okreslonych w Umowie.

§9
Kary umowne
1.  Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutow:
1) Zamawiajgcy zapfaci kare umowng za odstgpienie od realizacji przedmiotu
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy pod warunkiem,
ze odstgpienie od realizacji przedmiotu umowy nie nastgpito w okolicznosciach o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Jezeli
odstgpienie od realizacji przedmiotu umowy nastepuje w okolicznosciach o ktérych
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wykonawca moze
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zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy.

2) Wykonawca zaptaci kare umowna:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki — z tytutu niedotrzymania terminu
realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwioki — z tytutu zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot,

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwioki — z tytutu nieusuniecia wad w terminie, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy, w okresie gwarancji,

w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzieAh opdznienia — z tytulu nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
stosunku do terminu ustalonego w Umowie o podwykonawstwo,

w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy — z tytutu braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow.

w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy nieprzedtozony Zamawiajacemu do zaakceptowania projekt
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projekt jej zmian,

w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo
(dotyczacej robét budowlanych, dostaw lub ustug),

w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie.

w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7
dni w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce
przez caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na
budowe do dnia odbioru robdt, na podstawie umowy o prace o0sob
swiadczacych prace zwigzane z wykonaniem czynnosci niezbednych do
realizacji zamowienia, polegajgcych na wykonywaniu robét budowlanych
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szczegotowo okreslonych w dokumentaciji technicznej — w potréjnej wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych
przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw — za
kazda osobe

m) za nieprzedfozenie w terminie Zamawiajgcemu dokumentow wykazanych w §
10 ust. 2-7 - w potrojnej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
— za kazdg osobe

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3.  Odstgpienie od realizacji przedmiotu umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar
umownych z innych tytutdéw niz odstgpienie od realizacji przedmiotu Umowy.

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych, moze
je potrgcic¢ z kazdych kwot naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z kwot naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

6. Z zastrzezeniem zapisu ust. 4 i 5 powyzej termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od
dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z
zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych  obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z realizacji
przedmiotu Umowy.

§10
Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru robdt,
zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby $wiadczgce prace zwigzane z
wykonaniem czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, polegajace na
wykonywaniu robét budowlanych szczegotowo okreslonych w  dokumentacji
technicznej

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wykaz oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy 0
prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Wykaz stanowic
bedzie zatgcznik do umowy

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na
podstawie umowy o prace z Podwykonawcg wraz z wskazaniem czynnosci jakie beda
oni wykonywac¢. Wykaz stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

4. Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, \Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozyC potwierdzone za zgodnos¢ kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce 2z pracownikami wykonujgcymi roboty
budowlane objete niniejszag umowg wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub
Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg roboty objete niniejszg umowg. W tym celu
Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody
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na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii umoéw wraz z
oswiadczeniem, o ktérym mowa w ust 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie

6. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli oséb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy oraz zada¢ od Wykonawcy i Podwykonawcy przedtozenia
potwierdzonych za zgodno$¢ dokumentow potwierdzajgcych wypetnienia wynikajgcych
Z niniejszego paragrafu obowigzkéw w zakresie zatrudniania oso6b na podstawie
umowy o prace.

7. Dopuszczalna jest zmiana pracownika wykonujgcego roboty budowlane zatrudnionego
na podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana
pracownika wykonujgcego roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany Zamawiajgcemu
zaktualizowanych wykazéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana zatgcznika do umowy
nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy W KwoCi€ ..............c.eene.e. PLN, co stanowi 10 % wartosci brutto
Umowy - liczonej z ceny brutto ztozonej przez Wykonawce oferty. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy dostarczone bedzie Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosSci.

2.  Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Tomaszéw Lubelski
Of/Tarnawatka 18 9639 1064 2003 6400 0026 0001 z dopiskiem ,,Budowa placu
zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowosci Tarnawatka” do realizacji
projektu pod nazwg ,,Przedszkolaki z Tarnawatki” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo
- kredytowej, z tym, Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczo$ci (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z p6zn. zm.).

3.  Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczen bankowych lub poreczen spoétdzielczej
kasy oszczednosciowo - kredytowej, w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych  wystawione bedzie przez bank, spotdzielcza kase
oszczednosciowo - kredytowg lub firme ubezpieczeniowa, oraz w walucie, w ktorej
nastepuje rozliczania przedmiotu Umowy po zaakceptowaniu projektu gwarancji przez
Zamawiajgcego.

4.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
powinno obejmowacé nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie gwaranta do zaptaty
kwoty zabezpieczenia na rzecz Zamawiajgcego na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.
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5.

wnN

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy zostanie zwrocone w nastepujgcy sposob:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym,

b) pozostate 30% w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania przedmiotu
Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia. Jezeli okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu umowy nie poézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 6 powyzej nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w
trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $srodki pieniezne
otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez roszczen wynikajgcych lub pozostajgcych w
zwigzku z gwarancjg jakosci lub rekojmig za wady. W szczegodlnosci w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje
sie wilasnoscig zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag
wykonania robdt i/lub pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych
do instytucji wystawiajgcej zabezpieczenie.

§12
Ptatnosé
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI  ..vviviiiiiiiieean zt  (stownie: ... ) netto,
podatkiem VAT  ................ zt  (stownie: .. ) [
Prutto........coevvviiiiiiieeeeeee zt (stownie: ... ) zgodnie z wynikiem
przetarguzdnia ...........cooeieiiiiinnn. 2019r.

Zamawiajgcy ureguluje cigzgce zobowigzanie jednorazowo, na podstawie przyjetej
faktury VAT, zgodnie z zapisami §12 Umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg. Termin zaptaty wynosi 30 dni od dnia dostarczenia
faktury do Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa przewiduje odpowiednie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadkach:

1) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania Umowy (m.in. zmian

stawki podatku VAT).
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W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
wysokosci stawki podatku od towarow i ustug ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny
wniosek, w ktérym musi wykazaC rzeczywisty wptyw zmiany stawki podatku na
zwiekszenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy, przedstawiajgc w tym
szczegotowe wyliczenia i zaleznoSci migdzy zmiang stawki podatku od towarow i
ustug a wzrostem kosztoéw realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10
dni od dnia ztoZzenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw
zZmian na wzrost kosztow realizacji przedmiotu Umowy. Po ocenie dostarczonych
dokumentéw i obliczen, o ile ocena ztozonych dokumentoéw bedzie pozwalata na
przyjecie, iz zmiana stawki podatku VAT realnie zwiekszyta koszty Wykonawcy,
Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego
brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w Zycie
zZmiany przepiséw w zakresie wysokosci podatku od towaréw i ustug (VAT) majgcych
zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wéwczas, wynagrodzenie brutto
Wykonawcy za czeSc¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie
stosownym zmianom natomiast wartos¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z faktura koncowa z tytutu naleznego
mu wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci ktorych termin zaptaty juz uptynagt. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z  Umow o
podwykonawstwo.

6. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

8.  Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 12
zawierajgce szczegoétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowo$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wplyw na te wymagalnos$¢.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub
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b) zZlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy
uwag wykazujgcych niezasadnoS¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

12. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgadz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca, oprécz oswiadczen podwykonawcow
zobowigzany jest ztozy¢é Zmawiajgcemu:

a) Kopie protokotéw odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw w ramach realizacji catego przedmiotu Umowy,

b) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy i ustugi,

c) kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo sporzadzone nie
wiecej niz 2 dni przed wystawieniem faktury koncowej oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w okresie od dnia wystawienia
faktury czedciowej do dnia wystawienia faktury koncowej - oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w tym zakresie,

e) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

14. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

15. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana i dostarczona do siedziby zamawiajgcego tj. Gmina
Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

16. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych robot
podpisany przez inspektora nadzoru.

17. Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy Nr ..., wBanku ..., .
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§13
Ubezpieczenie

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczeniowg stanowigcg réwnowartosc
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, waznego przez caty okres realizaciji
zaméwienia.

2. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z
zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy
ubezpieczeniowej na przediuzony okres.

§14
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Zamiany umowy dotyczace przedmiotu Umowy lub umdwionego terminu wykonania
przedmiotu Umowy sg dopuszczalne w nastepujgcych przypadkach:

a) z powodu istotnych brakow lub btedéw w dokumentacji projektowej, polegajacych
w szczegdlnosci na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
Umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany
sg korzystne dla Zamawiajgcego,

c) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej starannoéci, w szczegdélnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody,

d) w przypadku koniecznosci wykonania prac archeologicznych lub innych na
terenie budowy

e) w przypadku wystgpienia robot zamiennych z przyczyn o charakterze
technologicznym, jezeli wprowadzenie robdt zamiennych jest konieczne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz nie powoduje rozszerzenia
przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu okreslonego w Specyfikaciji
istotnych warunkow zamowienia oraz wynikajgcych z tresci umowy, na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Projektanta.

f) Wystgpienie robét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

— Z przyczyn technicznych Ilub gospodarczych oddzielenie zamowienia
dodatkowego od zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspoétmiernie wysokich kosztow,

— Wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego, a wykonanie zamoéwienia dodatkowego
uniemozliwia wykonanie zamowienia podstawowego w terminie umownym,

g) Wstrzymanie przez Zamawiajgcego lub inne stuzby nadzoru wykonywania robét
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robdt.

h) Niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami

i) Wystapienie nieprzewidzianych zdarzen losowych, na ktére Strony niniejszej
umowy nie miaty wptywu
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)

w przypadku ustawowych zmian przepisow podatkowych majgcych wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Przedtuzenia terminu wykonania robét nastepuje o czas obejmujgcy ilos¢ dni nie

wykonywania robot z wyzej wymienionych przyczyn udokumentowanych wpisem w
dzienniku budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora
Nadzoru. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest
mozliwa poprzez zmiane przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonywania przedmiotu
umowy w przypadku:

a) Wystgpienia sity wyzsze] uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z jej postanowieniami,

b) Zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie

powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, Ze sg
spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatdbw lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy, Ilub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub pojawienia sie nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,

Koniecznos¢ zrealizowania jakichkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzenia wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,

d) Odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowejj

warunkéw terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji Ilub innych obiektow
budowlanych,

e) Wystgpienie robot zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli

f)

wprowadzenie robdot zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu umowy w
stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia oraz wynikajagcego z tresci oferty, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Projektanta.

Koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania placu zabaw.

§ 15
Odstagpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od realizacji przedmiotu umowy, gdy:

a)

b)

c)

wystgpig okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, o wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego lub nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy lub
uruchomiona zostanie procedura likwidacji Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt prac w terminie
okreslonym Umowg oraz nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,
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e) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

f) jezeli Wykonawca opdznia sie z wykonczeniem przedmiotu Umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdofat je ukonczy¢ w czasie umdwionym,
Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpic
jeszcze przed uptywem terminu do wykonania przedmiotu Umowy.

g) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng Iub przepisami
bezpieczenstwa pracy Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu termin nie dtuzszy niz 14 dni. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢ albo powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie dzieta innej osobie na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

2. Odstgpienie od realizacji przedmiotu umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i bedzie zawierato uzasadnienie. Oswiadczenie o
odstgpieniu od realizacji przedmiotu Umowy na podstawie niniejszej Umowy
Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ w ciggu 150 dni od wystgpienia okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie od realizacji przedmiotu Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od realizacji przedmiotu umowy Wykonawce i
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) wterminie 7 dni od dnia odstgpienia od realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od realizacji przedmiotu
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od realizacji przedmiotu umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych, zaptaci wynagrodzenie za
roboty prawidtowo, zgodnie z niniejszg umowg wykonane do dnia odstgpienia
oraz przejmie od Wykonawcy pod swdj dozér teren budowy, jezeli odstgpienie od
realizacji przedmiotu umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4.  Strony dopuszczajg zawsze regulacje prawne zwigzane z rozwigzaniem umowy w
oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego

§ 16
Ustalenia pozostate
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.
2. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach; 3 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§ 17
Wiasciwos¢ miejscowa sadu powszechnego
Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy bedzie sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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Zataczniki
Zatgczniki do umowy stanowig:
1) zatgcznik Nr 1 — oferta wykonawcy
2) zatgcznik Nr 2 - umowa wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia™
3)zatgcznik Nr 3 — uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwych organizacji samorzgdu zawodowego osbéb
4) zatgcznik Nr 4 — wzor karty gwarancyjnej

** . dotyczy przypadku, gdy wybrana zostanie oferta wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie

0 udzielenie zamoéwienia

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik Nr 4 do umowy
nriR.271.21.2019.MT zdnia ..................

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy:

»Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowosci Tarnawatka” do
realizacji projektu pod nazwa ,,Przedszkolaki z Tarnawatki” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Lubelskiego na lata 2014-2020”
GWARANTEM St ..ttt enaaas ;

bedacy Wykonawca

Uprawnionym z tytutu gwaranciji jest Gmina Tarnawatka z siedzibg przy ul. Lubelskiej 39, 22-
604 Tarnawatka, NIP: 921-19-81-850, REGON: 950368983 zwana dalej Zamawiajgcym

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ robot budowlanych wykonanych na podstawie
umowy nr IR.271.21.2019.MT z dnia .............ccevnenee. na zadanie pod nazwag
»Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowosci Tarnawatka” do
realizacji projektu pod nazwa ,Przedszkolaki z Tarnawatki” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Lubelskiego na lata 2014-
20207, zwanej dalej Umowa.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za
caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcéw.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 lit a) — e)

3. Termin gwarancji wynosi ................... miesiecy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie
nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy.
§2

Obowigzki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystgpienia wad powstatych z powodu wadliwego wykonania w przedmiocie

Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia wad;

d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad/wymiane rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za  nieterminowe usuniecia
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysoko$ci przewyzszajgcej kwote kary
umownej, o ktorej mowa w lit. d).

f) zlecenia wykonania zobowigzan gwarancyjnych na koszt Wykonawcy w
przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z cigzgcych na nim
obowigzkéw z tytutu gwarancji, mimo dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego;
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2. W przypadku wystgpienia wad powstatych z powodu wadliwego wykonania w przedmiocie
Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastgpic¢ rowniez poprzez wymiane
rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad,;
b) terminowego spetnienia Zzgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany
rzeczy na wolng od wad;
c) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit .d);
e) zaptaty odszkodowania, o ktéorym w ust.1 lit .e).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowana w petnej wysokosci.
3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, co najmniej raz w roku, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglgdowa.

4. Z Kkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

§4
Tryby usuwania wad
1. Gwarant obowigzany jest podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg
nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:
a) Zawiadamiajgcy zawiadamia Wykonawce o wykrytej wadzie w terminie 7 dni od e;j
wykrycia w sposob okreslony w § 5
b) Wykonawca potwierdzi przyjecie zgtoszenia i okresli sposéb wykonania napraw w
terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiajgcego o wykrytej wadzie
c) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego
2. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

§5
Komunikacja
1. O kazdej wadzie osoba wyznaczona prze Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta telefaxem lub e-mailem na wskazane numery telefonow i
adresy poczty elektronicznej. W zawiadomieniu Zawiadamiajgcy podaje rodzaj
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wystepujacej wady. Przedstawiciel Zamawiajgcego wydaje Gwarantowi polecenie
usuniecia wady. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ przyjecie
zgtoszenia wg. czasu reakcji jak w § 4 ust. 1 i okresli¢ sposob usuniecia wady przy
uwzglednieniu termindw okreslonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie dokonywane
jest za posrednictwem telefax lub e-mailem.

2. Zamawiajgcy i Gwarant sporzgdza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania,
przyjmowania zgtoszen o wadach i potwierdzenia przyjecia zgtoszenia o wadach oraz
okreslg adresy e-mailowe oraz numery telefax, o ktérym mowa w ust. 1

3. Wszelka komunikacja miedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.
Wszelkie pisma  skierowane do Gwaranta nalezy wysta¢ na adres:

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysta¢ na adres : Gmina
Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

5. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ust. 2 — 4 strony obwigzane sg
informowacé sie niezwiocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wysfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7dni od daty ziozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeks Cywilny.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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