

**Protokół Komisji Przetargowej
z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym
znak sprawy: IR.271.37.2020.MT**

1. Zmawiający:

**Gmina Tarnawatka
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka**

2. Nazwa zadania:

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka –
budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce”**

3. Data i godzina otwarcia ofert:

27 stycznia 2021 roku, godz. 10:05

4. Obecni ze strony Zamawiającego - Komisja Przetargowa w składzie:

**Przewodniczący – Marian Szałapski
Zastępca Przewodniczącego – Marek Tyrka
Sekretarz – Anna Cienkusz**

5. Przebieg otwarcia ofert:

- a) Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę **1 860 267,01** - PLN brutto (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 01/100 groszy).
- b) W postępowaniu prowadzonym w procedurze przetargu nieograniczonego złożono 8 (słownie: osiem) ofert
- c) Po stwierdzeniu nienaruszonego stanu wszystkich ofert Komisja dokonała ich otwarcia.

Oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty brutto w zł	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Termin płatności
1	PŁD Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Łukasz Dziewa ul. Bychawska 62 24-220 Niedzwica Duża	1799727,00	60 miesięcy	31.08.2021 rok	30 dni
2	„MIGBUD” Waldemar Brzuś Zawada 2E 22-400 Zamość	1738895,70	60 miesięcy	31.08.2021 rok	30 dni

3	PU PORTAL Karol Szczech Skokówka ul. Osiedlowa 20 22-400 Zamość	1641355,21	60 miesięcy	31.08.2021 rok	30 dni
4	JSK TEAM Monika Krasnopolska ul. B. Prusa 13 22-400 Zamość	1556356,86	60 miesięcy	31.08.2021 rok	30 dni
5	M-MBUD Marcin Szczygieł ul. Spółdzielcza 1 22-460 Szczepietyn	1635826,25	60 miesięcy	31.08.2021 rok	30 dni
6	Usługi Budowlane „EFEKT” inż. Paweł Grabarczuk Borowina Sitaniecka 3 „o” 22-400 Zamość	1537499,22	60 miesięcy	31.08.2021 rok	30 dni
7	F.H.U. TERMIX ul. Reymonta 33 22-400 Zamość	1764121,02	60 miesięcy	31.08.2021 rok	30 dni
8	ZT INVEST Zbigniew Tarłowski Sitaniec 217B 22-400 Zamość	1646355,00	60 miesięcy	31.08.2021 rok	30 dni

Podpisy członków Komisji:

1.

2. *Mykha March*

3. *Ame Cierken*