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WSTEP 1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L od
miejscowosci Huta Tarnawacka do miejscowosci Pauczne

2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu

i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. 3 Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania, wspolne dla robot objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych.

4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno - uzytkowa
(droge) albo jego cze¢$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

. Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania, dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

. Jezdnia — czeg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

. Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robot.

. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

¢) podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) podbudowa zasadnicza — gorna czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

e) podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

f) warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta — wysokosciowe i1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejagcego
polaczenia.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czg$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
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moze polegac¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

5 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB.

5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktow gltownych
trasy oraz reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa sklada si¢ z:
Czgsci opisowej
Czesci rysunkowe;j
Przedmiaru robot
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

53 Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi wszystkie elementy wykonawczej dokumentacji
projektowej, wymienione w poszczegolnych STWiORB.

5.4 Zgodnosé¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie be¢dg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

55 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tresé



bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktows.

5.6 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  Zzanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

*  mozliwoscig powstania pozaru.
Oplaty za kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie begda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.



510 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie

i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. 5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12  Stosowanie Si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposoéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

5.13  Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

MATERIALY 6 Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. 7

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robét.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

8 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
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9 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$§¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania b¢dg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. 10 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera. 11 Materialy z rozbiérki

Materiaty z rozbiorki wyszczegdlnione w SST lub przedmiarze nalezy zagospodarowaé w nastgpujacy sposob:
- Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego uzytku (np. gruz) przechodza na wtasno§¢ Wykonawcy
robot i zostang przez niego zagospodarowane.

- Destrukt asfaltowy i inne materiaty uzgodnione z Zamawiajagcym przechodza na jego wiasnos¢. Wykonawca
zobowigzany jest odwies¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego

- Materiaty szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska przechodza na wtasnos¢ Wykonawcy robot zostang odwiezione
przez Wykonawce do koncesjonowanych punktow utylizacji odpadéw z pisemnym potwierdzeniem ich
utylizacji.

- Grunt nadajacy si¢ do ponownego wbudowania ponownie zostanie wbudowany. Grunt nie nadajacy si¢ do
wbudowania przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy i zostanie przez niego zagospodarowany.

- Materiaty przedstawiajace warto$¢ materialng Wykonawca ma obowigzek wycenié¢ i uwzgledni¢ w swojej ofercie
przetargowe;.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,

zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem iuzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez

Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

WYKONANIE ROBOT 12 Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci — wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci przez  Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialdw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT 13 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czgs$¢ ogblng opisujaca:

»  organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

*  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

*  bhp,

*  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

*  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegotowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ §rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

*  sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

*  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom 14 Zasady

kontroli jakoSci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
InZzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

15 Badaniai pomiary

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

16 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych. 17 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentow technicznych,

2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Norma Polska lub Europejska
+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt.1.i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach musza posiadaé
wazng legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace certyfikaty lub deklaracje, a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

18 Dokumenty budowy

18.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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*  dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Roboét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robot,

*  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inzyniera,

»  daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. zgloszenia 1 daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych
odbioré6w Robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

*  dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

*  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

*  dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

18.2  Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardw .

18.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

18.4  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
18.5  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT 19 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. 20 Zasady

okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Wszystkie elementy robot okres§lone w metrach, beda mierzone rownolegle do podstawy.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Materiaty, ktérych
obmiar nastgpuje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami w ksztalcie skrzyni, ktory
mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacj¢. Objetos¢é materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robot uzgodniona
przez Wykonawce i Inzyniera na pi$mie dla kazdego typu uzywanych pojazdow.

Obmiar objgtosciowy nastepuje w punkcie dostawy.

Inzynier ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze
obje¢to$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to cato$¢ materiatow, przewiezionych
przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnionej.

W przypadku elementéw standardowych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belkach, siatka
ogrodzeniowa, dla ktoérych w certyfikacie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w ST.

Drewno bedzie mierzone w m® , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w m®,

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

21 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe w iloSci i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi
powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg wazne
$wiadectwa legalizacji.

22 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie

Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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ODBIOR ROBOT 23 Rodzaje odbiorcow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi koncowemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

24 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

25 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czgéciowego Robdt dokonuje sig

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. 26 Odbior ostateczny Robét

26.1  Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Roboét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

26.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokodt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.
Recepty i ustalenia technologiczne.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
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6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

9. Sprawozdanie techniczne.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

11. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

12. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac :

1. Zakres i lokalizacje wykonywanych robot.

2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego.

3. Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

4. Datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

27 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawiec oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior ostateczny Robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI 28 Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowsg ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu slepego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej w punkcie 9 i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:

1) Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

2) Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren
Budowy.

3) Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy).

4) Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog
dojazdowych, objazdow, przejazdow itp.), koszty dotyczace oznakowania robot i organizacji ruchu, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonywanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

5) Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

6) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
omoéwionych w warunkach kontraktu.

29 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
2.Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

6.Rozporzadzenie MTiGM z 2.03.1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r).

7. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r)..

8.  Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokos$ciowych w
ramach podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L do miejscowosci Huta Tarnawacka do
miejscowosci Pauczne

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu budowe drogi miejskiej zgodnie z Projektem.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow glownych osi trasy gtownej
- wyznaczenie granic pasa drogowego
- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktow pikietazu roboczego na
biezaco do konca okresu realizacji robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty glowne trasy -Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-00.00.00

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00

2.1. Rodzaje materialow
Do oznaczenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane, pret stalowy lub rury metalowe o
dlugosci 0k.0,50m, a do oznaczenia pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci okoto
0,30m, a do utrwalania punktow w istniejacej nawierzchni nalezy stosowac bolce stalowe o $rednicy 5 mm i
dtugosci 0,04 - 0,05m.
“Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.
Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi
GliG-2.
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Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowac pale drewniane z
tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem.

Do oznaczenia granic pasa drogowego nalezy stosowac¢ graniczniki wg zataczonego wzoru.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00

3.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
* teodolity, tachimetry,
» odbiorniki GNSS
* niwelatory,

e dalmierze,
*  tyczki,
* laty,

* taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00

4.1. Transport sprzetu i materialéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
panstwowej (rowniez ASG)
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3cm dla projektowanej autostrady oraz Scm dla pozostatych drog objetych opracowaniem.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1¢cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1
metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii
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trasy drogowej. Odleglos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow, wykopow i konstrukcji
nawierzchni o projektowanym Kksztatcie.

6. Kontrola jakosci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w SST D-M 00.00.00.,

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w obowiazujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w SST D-00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg odtworzenia trasy jest 1 km

8. Odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST D-00.00.00.

8.1. Sposob odbioru robét
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

9.1. Cena ryczaltowa obejmuje:
Cena ryczaltowa za wykonanie odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych na trasie gtownej i drogach
dojazdowych wraz z wszelkimi obiektami ujetych w tym zadaniu obejmuje: - zakup, dostarczenie i
sktadowanie potrzebnych materiatow

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,,

- zalozenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,

- wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- wyznaczenie punktow roboczego pikietazu tras

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie w okresie realizacji,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiarow kontrolnych),

- inwentaryzacja robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odtworzenie pasa drogowego

- wyznaczenie punktow granicznych pasa drogowego w terenie,

19
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- wykonanie stabilizacji w terenie — roboty ziemne, wykonanie podbudowy betonowej, osadzenie
granicznikéw w fundamencie betonowym,

- koszty osrodkow geodezyjnych wynikajacych z obowigzujacych przepisow.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

o gk~ wDdPE
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D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humus/ i darniny

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru Robot zwiagzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej/humusu i/lub
darniny podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L od
miejscowosci Huta Tarnawacka do miejscowosci Pauczne

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z mechanicznym
usunicciem warstwy ziemi urodzajnej/humusu i/lub darniny z pasa drogowego objg¢tego opracowaniami

projektowymi.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymiw D 00.00.00

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podanow D 00.00.00

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow D 00.00.00
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podanow D 00.00.00

3.1. Sprzet do wykonania robét
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Zastosowany sprzet musi gwarantowaé prawidlowe
wykonanie robot oraz nie moze powodowac niepotrzebnego uszkodzenia terenu oczyszczanego.
Dopuszcza si¢ rowniez reczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprz¢t mechaniczny z uwagi na
maty zakres robdt lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow D 00.00.00

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport humusu winien odbywac¢ si¢ Srodkami transportowymi dostosowanymi do warunkoéw terenowych.

5. Wykonanie Robdt

5.1. Zasady zagospodarowania humusu
Ziemia urodzajna’/humus bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania na budowie lub jej nadmiar
odwieziony. Zagospodarowanie ewentualnego nadmiaru ziemi urodzajnej i/lub darniny nalezy do
Wykonawcy. Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej przeznaczonej do
pozniejszego wykorzystania, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie..
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5.2. Usunig¢cie ziemi urodzajnej
Przed przystapieniem do zdjecia ziemi urodzajnej/ humusu nalezy usuna¢ z powierzchni robot ewentualne
zanieczyszczenia np. gruz, liScie, igliwie itp. a w okresie zimowym $nieg. Warstwa ziemi urodzajnej powinna
by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, wykonania nasadzen, oraz
rekultywacji terenu. Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej/ humusu nalezy prowadzi¢
sukcesywnie wedtug postepu dalszych robot budowlanych, aby nie naraza¢ powierzchni odhumusowanej na
degradacje.
Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy
odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowac w regularnych pryzmach
o wysokosci do 2m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus zabezpieczony byt przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych
materiatow. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Nalezy przewidzie¢ odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

5.3. Zdjecie darniny
Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowe;j jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢é w sposéb, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjeciem darniny. Darning nalezy ciag¢ w regularne, prostokatne pasy o
szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.
Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowaé
warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekracza¢ 4 tygodni.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podanow D 00.00.00

Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podanow D 00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szeScienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu na podstawie
pomiaréw geodezyjnych wykonanych przed i po zdjeciu humusu. Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr
kwadratowy) zdjetej darniny.

8. Odbiodr Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podanow D 00.00.00

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa 1 m2 zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu uwzglednia:

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcji
oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,
skoszenie trawy,
zdjecie warstwy darniny na faktyczna gleboko$¢ zalegania,
oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny,

itp. — przemieszczenie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych,

sktadowanie ziemi urodzajnej/humusu w pryzmach wraz z odchwaszczeniem i zabezpieczeniem.
wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej/humusu: tj. znalezienie miejsca

sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiladz, sktadowanie, zabezpieczenie miejsca
sktadowania, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego,

wszelkie koszty zagospodarowania przez Wykonawce nadmiaru ziemi urodzajnej/humusu

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.

Cena jednostkowa 1 m? zdjetej warstwy darniny uwzglednia:

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcji

oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

zdjecie darniny i pocigcie na pasy o odpowiednich wymiarach,

oczyszczenie darniny z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.
przemieszczenie na tymczasowe sktadowisko,

zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych,

sktadowanie darniny.

wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem darniny: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie
uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, zabezpieczenie miejsca sktadowania, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego,.

wszelkie koszty zagospodarowania przez Wykonawce nadmiaru darniny

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.

10. Przepisy zwiazane
- nie dotyczy
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L do miejscowosci Huta
Tarnawacka do miejscowosci Pauczne

1.2.  Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1., w szczegdlnosci podczas
wykonywania robdt ziemnych przy odtwarzaniu rowdéw bocznych.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z wykonaniem
wykopow w tym profilowanie i odmulenie rowow i przepustow..

1.4.  OkreSlenia podstawowe

141 Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spekniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od
srodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

142 Gleboko$é wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

148 Wykop liniowy — wykop dla montazu instalacji podziemnych

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do glebokosci przemarzania.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktorej whasciwos$ci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

149 Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1410 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okre$lona wg

WzOoru:
Is = pd/ pds.

w ktorym:
Is — wskaznik zaggszczenia gruntu, badany zgodnie z norma BN-77/8931-12 pd - ggstos¢ objgtosciowa
szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®), pds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sluzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1411 Wskaznik roéznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw, okreSlona wg
Wwzoru:




U — wskaznik réznoziarnistosci deo -

ktorym:

U=dso/d10w

przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00

2.1. Podzial gruntow
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
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Wyszczegoblnienie Grupy gruntow
Lp. | Whasciwosel | 5e4 g4 - - : .
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina - glina piaszczysta zwiezta,

zwir pospotka
piasek gruby

gliniasta rumosz
gliniasty zwir

glina zwigzla, glina pylasta
zwigzla

p}asek Sredni gIInIE}Sty - it, il piaszczysty, it pylasty
piasek drobny pospotka bardzo wysadzinowe
_ zuzel gliniasta — piasek gliniasty

_nierozpadowy - pyl, pyt piaszczysty

- glina piaszczysta, glina, glina
pylasta

- it warwowy

2 | Zawarto$¢

czastek %

< 0,075 mm <15 od 15do 30 od > 30

<£0,02 mm <3 3do 10 > 10
3 | Kapilarnosé

bierna Hp m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Zaklada sie, ze grunty uzyskane podczas wykonywania wykopow zostang wykorzystane do wbhudowania w
nasypy za wyjatkiem gruntow nie nadajacych si¢ tzn. torfow oraz gruntéw plastycznych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analizg jakosci
gruntu w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak
wykazg, to grunt nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odktad po
uzgodnieniu z Inzynierem. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
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poza Plac Budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedace nadmiarem objetosci robot
ziemnych zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Plac Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédel wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na Placu Budowy gruntow, ktoérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00

Wybdr srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrgbie pasa drogowego,
jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot
5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady ogdlne
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych Wykonawca przygotuje PZJ do akceptacji Inzyniera. W
PZJ Wykonawca uwzgledni szczegdlne warunki wodne i geologiczne wystepujace na terenie robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej
STWiORB. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w dokumentacji
projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje
dotyczaca kontynuacji robot.

Bezposrednio po wykonaniu wykopoéw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposob zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

5.2. Rowy

Rowy boczne, rowy melioracyjne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i STWiORB. Szerokos$¢ dna i glgboko$¢ rowu nie mogg rdzni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych
0 wigcej niz = 5 cm. Wykopy musza uwzglednia¢ projektowane elementy ubezpieczenia dna i skarp
Nierownosci skarp mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
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5.3. Odklad

Grunty z wykopow, nie nadajace si¢ do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odktad. Lokalizacje odktadu
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadow powinny by¢ pokryte ziemig urodzajng.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze jest to grunt nieprzydatny do
budowy nasypéw. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D-00.00.00

6.1. Zalozenia ogolne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczaé
kopie ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejsza
STWIORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokolow odbiorow Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robét
Tabela 2. Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. |Cze$¢ budowli Jednostka Doktadnos¢
1 | Podloze nawierzchni:
nieréwnosci powierzchni®” - pochylenie cm +3
poprzeczne powierzchni — niweleta % cm +05
powierzchni +0,-2
2 | Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):
- 0§ korpusu drogowego (odchytka w planie) cmcem +5
- szeroko$¢ gornej powierzchni cm £10
= nier6wnosci powierzchni® %:Jcm +3
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
-~  niweleta gérnej powierzchni +0,-2

pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych
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3 | Skarpy:
- pochylenia 1:m % + 10
- nier6wno$¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej — pochylenia + 10
nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej” cmcm +5
4 | Rowy:
- szeroko$¢ cmcem +5
rzedne profilu dna +1,-3
5 — odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi cm +5
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm
6 Doktadnos¢ wg STWiIORB dla poszczegolnych budowli
") Nierdwnosci mierzone tata 3 m

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robo6t zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
- 1 m?3 (metr szeScienny) wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp,
- 1 m?® (metr szeScienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad,
8. Odbior Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST D-00.00.00
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkcji
- wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odktadu
i uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatow wraz z kosztami sktadowania, likwidacja sktadowiska,
doprowadzenie stanu sktadowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych odszkodowan;
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie badan gruntow,
—  wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp
—  transport gruntu do miejsca wbudowania na wymagang odleglo$¢ lub transport gruntu na tymczasowe
sktadowisko,
—  koszt doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametrow,
-~ zabezpieczenie dna  wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.
—  profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
-  zageszczenie powierzchni wykopu,
—  koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu
zastabilizowania skarp,
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—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

—  monitoring wod gruntowych,

-  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na placu budowy,

- koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach w zwigzku z transportem gruntu, -
koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

Cena wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad obejmuje:

-~ zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  wykonanie badan gruntow,

- wykonanie wykopu,

—  koszt doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametrow,

-~ zabezpieczenie dna  wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow

atmosferycznych, mechanicznych, itp.

—  profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektows,

—  zageszczenie powierzchni i dna wykopu,

—  koszt zabezpieczenia skarp wykopoéw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robodt, do czasu
zastabilizowania skarp,

—  ubezpieczenia $cian pionowych wykopdéw liniowych

—  wykonanie tymczasowych nasypow dla potrzeb technologicznych budowli zabezpieczajacych

—  zaladowanie gruntu na $rodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy, zaakceptowany
przez Inzyniera,

—  uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkow,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

—  monitoring wod gruntowych,

—  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na placu budowy,

—  wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkladu i
uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatdéw wraz z kosztami placu sktadowania, kosztami utylizacji,
itp.

—  koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

UWAGA:

Hosci robét ziemnych wykazanych w przedmiarze robét zostaly okreslone na podstawie przekroi

poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:1999 Badanie geometrycznych wihasciwosci kruszywa — Czg$¢ 8: Ocena zawartosci Zat. A
(normatywny) drobnych czastek — Badania wskaznika piaskowego

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i PN-B-10736.

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem nasypéw podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L od
miejscowosci Huta Tarnawacka do miejscowosci Puczne

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem
nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemystowych.
spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
Korpus ziemny - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Wysoko$¢ nasypu - rdznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp Sredni - nasyp, ktdérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

Pd

IS = pds
gdzie: Is- wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12, P -
gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®), pas-  maksymalna gesto$é

objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?)
Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw, okreslona wg wzoru:
d60
U=
le
gdzie: U — wskaznik r6znoziarnistosci
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm), dio
- §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu, (mm).
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-00.00.00

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00

2.1. Materialy do budowy nasypéw

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa do wykonania nasypdw uzyty zostanie grunt z wykopdéw drogowych
oraz grunt pozyskany z dokopow. Sposob zagospodarowania gruntow z wykopow podano w D.02.01.01.
Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypow z dokopdéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
S-02205.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wylacznie z gruntow i materiatdow przydatnych do tego celu tzn. takich,
ktore spetniaja szczegdlowe wymagania okreslone w PN-S-02205 i sg zaakceptowane przez Inzyniera.
Akceptacja nastgpuje na biezaco w czasie trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez
Wykonawce wynikoéw badan laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatdw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czeSci nasypéw zostana przez
Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtornie z materiatow o odpowiednich wtasciwosciach.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00

Wykonaweca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania.

Do zaggszczania nasypow nalezy uzywac walce gladkie, walce wibracyjne, walce okotkowane lub ubijaki
mechaniczne. Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zaggszczanej warstwy. Do
wykonania uzupetnienia poboczy i pasa dzielacego nalezy tak dobra¢ sprzet, aby nie spowodowaé uszkodzenia
wybudowanej nawierzchni lub prowadzi¢ te roboty wylacznie recznie. Uzywany sprzgt powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00
Transport gruntu powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
5.1. Dokop

5.1.1. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce oraz zaakceptowane przez nadzor robot.
Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zzeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegtosciach.

5.1.2. Zasady prowadzenia robdt w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Glgboko$¢ na
jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania.

Dno dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, dokop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Dno i skarpy dokopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z
otaczajacym terenem.

5.6. Wykonanie nasypow

5.6.1. Zageszczenie i no$no$¢ w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych zalegajacych w gérnej strefie
podtoza nasypu do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia i nosnosci,
jest mniejsza niz

— 0,97 przy E»>40 MPa dla gruntéw niespoistych oraz E2>30 MPa dla gruntéw spoistych dla nasypéw — dla

o

nasypow dla innych drog objetych opracowaniem: -~ o catkowitej wysokos$ci korpusu ziemnego do 1,2m:

1s>0,97 lub Ex>45MPa dla gruntow niespoistych oraz E;>30MPa dla gruntow spoistych

© o catkowitej wysokosci korpusu ziemnego >1,2m: 1s>0,92 lub E;>30 MPa dla gruntow

niespoistych oraz E;>20 MPa dla gruntow spoistych,
Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia Is nie moze by¢ osiggnicta przez bezposrednie zaggszczenie podtoza,
to Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia metody ulepszenia podtoza w zaleznosci od
warunkow gruntowych, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Dla kontroli no$nosci (modut odksztatcenia E> i ew. wskaznik odksztalcenia Ip) podtoza nasypow nalezy
stosowa¢ metode obcigzen plytowych wg. zatgcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody
zaakceptowane przez Inzyniera.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa, a koncowe
obcigzenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

w ktérym:
E — modut odksztatcenia (MPa)
Ap —rdznica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm)
D — $rednica plyty (mm)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia Is, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia Io réwnego stosunkowi modutow
odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego Ei. Wskaznik odksztatcenia Ip nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskow:
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- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0
- 2,5 przy wymaganej wartosci [s<1,0
b) dla gruntow drobnoziarnistych o rOwnomiernym uziarnieniu (pyty, gliny, gliny pylaste, gliny zwi¢zte,
ity) —2,0
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste,
gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte) — 3,0

Dopuszcza si¢ wykonywanie badan no$nosci za pomoca plyty dynamicznej zamiennie do badan no$nosci za
pomoca plyty statycznej VSS (po wykonaniu odpowiedniej kalibracji).

5.6.2. Ogdlne zasady wykonanie nasypow

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore zostaly
okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w
niniejszej STWiORB.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ zasad:

*  Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w dokumentacji projektowe;.

*  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem

» Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gornej powierzchni
4% +1% 1 szerokos$ci 1,0m;

* Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

*  Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zaggszczenia, okreslong na odcinku probnym Przystgpienie do uktadania kolejne;j
warstwy nasypu moze nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j,

* Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu o
grubosci co najmniej 0,5m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego (Kio = 8 m/dobe).

5.6.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktoérych stan uniemozliwia osiggnigcie
wymaganego wskaznika zagegszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. w > wopt z dopuszczalng tolerancja.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i
powtoérnym zaggszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego.

5.7. Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujagcych warunkow.
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W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okre§laé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zaggszczenia gruntdéw w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia
1s>0,95.

Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowaé pod warunkiem uktadania warstw nasypu z
poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, a nastepnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i
wbuduje nowy material.

5.7.1. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j, z tolerancjg +10%
i -20% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, to gruntu nalezy osuszy¢. Metody osuszania
gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢
mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-00.00.00

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialtdéw wykonane przez dostawcow itp.), —

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.1. Zalozenia ogolne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczac
kopie ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresie i z
czestotliwo$cia gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt i wymaganych niniejsza
STWIORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbioréw Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robét ziemnych podano w STWiORB D.02.01.01.

6.2. Badania w czasie stabilizacji gruntu spoiwem
Czgstotliwos$¢ i zakres badan oraz wymagania podano w D.04.05.01.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na: a)

badania przydatnosci gruntdéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu
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6.3.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéow

Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych nie rzadziej niz 1 raz na 300

m? gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych. Nalezy okre$li¢:

* skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,

* wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

*  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

» granice pltynnosci, wg PN-B-04481,

» wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntow przeznaczonych do wbudowania w gorng warstwe
nasypu grubosci 50cm,

¢ wskaznik roznoziarnistosci.

6.3.2. Badania prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych warstw
Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roéznych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

€) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig
podang w STWiORB D.02.01.01, d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.3.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartoSci wskaznika zaggszczenia IS z wartoSciami
okreslonymi w pkt 5.7.

Zageszczenie nalezy kontrolowac z czestotliwoscia podang w STWiORB D.02.01.01.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku
Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmuja kontrolg:

» prawidlowoséci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadno$ci wykonania skarp,

» szerokos$ci korony korpusu poprzez porownanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoscig wynikajacag z wymiaréw geometrycznych korpusu okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robét

Doktadnos$¢ wykonania rob6t podano w STWiORB D.02.01.01.
7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w D.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych Robot jest:

- 1 m3® (metr sze$cienny) wykonanego nasypu z gruntu z wykopu (Objeto$¢ nasypoéw bedzie mierzona w
metrach sze$ciennych),

- 1 m® (metr szeScienny) wykonanego nasypu z gruntu z dokopu (Objeto$¢ nasypow bedzie mierzona w
metrach sze$ciennych),
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8. Odbioér Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D-00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.
Cena wykonania 1 m® nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmuje:
—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow
—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji
—  zafadunek gruntu na $rodki transportu i transport z tymczasowego sktadowiska do miejsca wbudowania,
— spelnienie wymagan technologicznych dotyczacych kolejnosci robdt, terminéw 1 rozktadaniem
warstwami,
—  spelnienie wymagan i warunkoéw dotyczacych stabilizacji gruntu, wzmocnienia podstawy nasypu,,
konstrukcji z gruntu zbrojonego, itp.,
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
—  wykonanie odcinka prébnego,
— doprowadzenie podtoza nasypu do wymaganych parametroéw,
— osuszenie gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp wraz z ewentualnych uszlachetnieniem
chemicznym,
— wykonanie nasypu warstwami z gruntu dostarczonego z wykopu,
—  wyrownanie powierzchni nasypoéw z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
STWIORB,
—  zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami STWiORB,
—  uzupehienie dzielacego gruntem dowiezionym ze sktadowiska lub dokopu wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem,
—  koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robdt, do czasu
zastabilizowania skarp,
—  wykonanie pomiaréw i badan,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
— odwodnienie terenu robot wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do warunkéw na placu
budowy
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 933-8:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. — Czes¢ 8. Ocena zawartos$ci czastek
drobnych. — Badanie wskaznika piaskowego
PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.







45233320-8 D.04.01.01.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWIiORB)

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag ¢szczaniem podloza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej] STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem profilowania i zaggszczenia podtoza podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L
od miejscowosci Huta Tarnawacka do miejscowosci Puczne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
profilowania i zaggszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog objetych opracowaniem na
odcinkach w podtozu projektowanej konstrukcji jezdni na gruncie rodzimym po zdjeciu humusu, istniejacej
konstrukcji lub w wykopie.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Sciety grunt moze by¢ wykorzystany do budowy nasypow jezeli spetni wymagania STWiORB D.02.03.01

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M.00.00.00

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukos$nie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

Do zageszczania podtoza nalezy uzy¢ walcdw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzgtu
zageszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszCzenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M.00.00.00
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5. Wykonanie roboét

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i
zageszczania podtoza 1 wykonania tych robdt z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo
srednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach robét ziemnych podloze powinno spelnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (pochylenia, rzedne wysokoSciowe)

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota
lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami Sredniego walca stalowego, gladkiego Iub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy

kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia jak podano w Tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrada Innych drog
korpusu
KR3 - KR6 KR1 - KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modul odksztalcenia podtoza wedtug PN-S-02205. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
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podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do ukladania
podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M.00.00.00

6.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow i badan

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiarow Najmniejsza czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
1. Szerokos$¢ Co40m
2. Rownos¢ podtuzna Co42m
Rownos¢ poprzeczna
3. Co20m
4, Pochylenie poprzeczne™ Co20m
5. Rzedne wysokosciowe co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Zageszczenie, wilgotno$é gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz

raz na 200 m2

*) Dodatkowe pomiary pochylen poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukow poziomych

6.1.1. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.1.2. Ré6wnos¢
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnos$ci
nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Pochylenie poprzeczne
Pochylenie poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+ 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+0cm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie

Kontrolg zageszczenia nalezy przeprowadzaé poprzez okreslenie wskaznika zageszczenia Is zgodnie z
BN77/8931-12 lub przez badanie wskaznika odksztatcenia Ip = E2/E; podtoza zgodnie z PN-S- 02205.
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartoSci modutow odksztalcenia. Nalezy
okresli¢ pierwotny 1 wtorny modul odksztatcenia podtoza. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa, a koncowe
obciazenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

w ktorym:
E — modut odksztatcenia (MPa)
Ap —rdznica naciskow (MPa)
As —przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm) D
— §rednica plyty (mm)

Wilgotnos$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlozem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
STWiORB okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang
przez niego metoda zaakceptowana przez Inzyniera.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w D-M.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w D-M.00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i

pomiary wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartoSci
wskaznika zaggszczenia. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Warunki platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,,

— profilowanie podtoza,

— zageszczenie podtoza,

— rozplantowanie gruntu,

— koszt ewentualnego zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem,
— wykonanie pomiarow i badan przewidzianych w specyfikacji,

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,
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— uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWiORB) Przedmiotem niniejszej
STWiORB sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru Robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni w ramach podczas przebudowy
drogi gminnej nr 111571L od miejscowosci Huta
Tarnawacka do miejscowosci Puczne.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni. Warstwy
konstrukcyjne asfaltowe skropione beda emulsjg asfaltowa szybkorozpadowsa.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi w D-
M.00.00.00

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw
Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsjg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub innym lepiszczem
wedtug norm albo aprobat technicznych IBDiM.

2.2. Emulsja asfaltowa
Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w podtozu. Do tgczenia warstw
asfaltowych zaleca sie stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z
asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego.
Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny speknia¢
wymagania okreslone w tablicy 1.
Do skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych nalezy uzy¢ emulsje asfaltowsg kationowa do
ztgczania warstw konstrukeji nawierzchni (ZM) C60 BS ZM.
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Tablica 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowych stosowanych do ztaczania warstw nawierzchni

C60 B3 ZM lub C60 B5 ZM
. . Metoda badan C60 B4 ZM
Wymagania techniczne Jednostka
wedtug normy Zakres Zakres
Klasa . . Klasa , .
wartosci wartosci
3
50 do 100 lub
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - IZIb 70 do 130 5 120 do 180
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62 @ 5 58 lub 627
Czas wyplywu dla @ 2mm | o P 99846 s 1 TBRY 1 TBR?)
w 40°C
ﬁ] Oniosmosc nasicie 0.3 | pNLEN 1429 % (m/m) 1 TBR TBR
Trwatosc po 7 dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR TBR
. PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR TBR
Adhezja © - owierzchni
WT-3 zalacznik 2 P 2 >75 2 >75
pH emuls;ji PN-EN 12850 - - >359 - >359
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskiwanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z
PN-EN 13074
Penetracja w 25°C | PN-EN 1426 otmm | 3 | <1009 3 | <1009

a ¢ mozna rozciencza¢ woda, do st¢zenia asfaltu nie nizszego niz 40%

(m/m).) Emulsj
nczanych woda na budowie.
) Nie dotyczy emulsji rozcie © $redni kontakt z kruszywem.
) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpo
d azania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaca spoiwo hydrauliczne.
) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwi ¢ 1 podbudéw niezwigzanych, w szczegdlnosci z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia ) Do skropie  kamiennego, dopuszcza si¢ stosowanie emulsji
wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

b

2.3. Przechowywanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowac utraty jej cech i obnizenia jakos$ci. Przechowywanie
i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w w D-M.00.00.00

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni mozna stosowac nastgpujacy sprzet:
» szczotki mechaniczne. (zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace).
*  sprezarki,
*  zbiorniki z woda,
* szczotki reczne,
* inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
rgcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow: - temperatury rozktadanego
lepiszcza,
- ci$nienia lepiszcza w kolektorze, -
predkosci poruszania si¢ skrapiarki, -
ilosci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnic¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10 % od ilo$ci zatozone;.
W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé koncowke (lancg) potaczona ze skrapiarka do recznego
skropienia.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00

4.1. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywac¢ si¢ w cysternach samochodowych lub skrapiarka.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robét

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Temperatura emuls;ji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez producenta.
Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢
rowna ilo$ci podanej w p.5.2.1.
Skropiona emulsja asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emuls;ji i odparowania wody z emulsji.
Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawceg naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze zgodnie
z tablicg 3.

Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ wedlug PN-EN 12272-1.

W wypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m2, oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej
moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec sptynieciu i powstaniu katuz
lepiszcza.

Tablica 3. Zalecane ilosci pozostalego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa.
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Podloze pod warstwe Tlo$¢ pozostatego

Ukladana warstwa asfaltowa asfaltows lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa z betonu asfaltowego AC Podbudowa z kruszywa 05-0,7
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC Podbudowa asfaltowa 0,3-05
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA lub AC Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1-0,3

Rzeczywiste zuzycie emulsji asfaltowej Wykonaweca ustali na odcinku prébnym.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pkt. 2.1.2.3,2.1.2.4.,

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okre$lenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okre§lenia wymagane;j ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku
prébnym, w zaleznosci od rodzaju warstwy.

6.2. Badania i kontrola w czasie robot

6.2.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na dostarczonych przez producenta informacjach towarzyszacych
oznakowaniem CE (lub znakiem budowlanym B).
Przedstawione przez Producenta informacje powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodno$ci skropienia i zuzycia
lepiszcza Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢
sprawdzana wizualnie.
Dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug normy PN-EN
12272-1 ,,powierzchniowe utrwalenia. Metody badan, Cz¢$¢ 1: Dozowanie 1 poprzeczny rozktad lepiszcza i
kruszywa”. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ nie czesciej niz jeden raz na 500 ton zuzytej emulsji oraz co
najmniej jeden raz w sezonie robot asfaltowych.

7. Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru Robo6t podano w D-M.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest:
a) 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyijnej,
b) 1 m? (metr kwadratowy) skropionej emulsjg asfaltowg powierzchni warstwy niebitumicznej,
c) 1m? (metr kwadratowy) skropionej emulsjg asfaltowg powierzchni warstwy bitumicznej.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w D-M.00.00.00

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dostarczone przez producenta
informacje towarzyszace oznakowaniem CE (lub znakiem budowlanym B).

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentoéw i ogledzin warstwy.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.
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Cena 1 m? oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuie:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

- probne skropienie w celu ustalenia zuzycia emulsji,

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z uzyciem
sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.

- zakup i transport na budowe emuls;ji asfaltowej,

- napehnienie skrapiarek lepiszczem,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci zgodnie z pkt.5.2.1, -

przeprowadzenie pomiarow wskazanych w p. 6.2.2.

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

10. Przepisy zwiazane
Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe
2009.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie podczas przebudowy
drogi gminnej nr 111571L od miejscowosci Huta Tarnawacka do miejscowosci Puczne.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana, jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o grubos$ciach jak
podano w dokumentacji projektowe;j.
Odcinki z podbudowa o poszczegdlnych grubosciach podano w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w D-
M.00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo
famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wigkszych od 8 mm, wzglednie mieszanka tych materiatdw. Zaleca si¢ zastosowanie dodatku piasku
naturalnego w celu korekty uziarnienia oraz/lub wtasciwosci kruszywa. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagta. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekraczaé¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug wg PN-B-06714/15, powinna miesci¢ si¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy

Frokcje
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:‘; // f / 2
S < » |
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% 3 > - [~ = " ;::E
< » - // " 8
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Tablica 1. Rze¢dne krzywych granicznych uziarnienia kruszyw dla podbudowy
Przesiew, %, m/m Rzedne krzywych granicznych Rzedne krzywych
wymiar sita # w mm uziarnienia granicznych uziarnienia
dla projektowanej autostrady A4, dla pozostatych drég
lacznic w wezle ,,Korczowa” wraz z
rondem w ciagu tacznicy BC, drogi
dojazdowej DD-60
31,5 100 100
20 79+100 79+100
16 70+95 70+95
12,8 62+85 62+85
8 50+75 50+75
6,3 45+68 45+68
38+58 38+58
25+42 25+42
18+32 18+32
0,5 14+24 1424
0,25 8+15 8+15
0,125 4+12 4+12
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0,075 2+10

2.2.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia ¢ wymagania okreslone w tablicy 2

Tablica 2. Wiasciwo$ci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy dla drog objetych opracowaniem

Lp.

Wyszczegdlnienie wlasciwosci

Wymagania Badania wg
1 | Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714/15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714/15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wigcej niz 40 PN-B-06714/16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pi¢ciokrotnym zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B- | od 30do 70 | BN-64/8931-01
04481, %
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 50 PN-B-06714/42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do
straty masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714/18
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wigcej PN-B-06714/19
niz 10
9 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-06714/28
10 | Wskaznik no$nosci podbudowy wios mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy zaggszczeniu Is > 1,0 80

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wodg¢ spetniajaca wymagania PN-EN 1008.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastgpujace rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej

mieszanki o0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach
o ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopusci¢ spycharki.
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych

4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00

Transport kruszywa moze odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zageszczenie [s>1,0

— rdwnos$¢ warstwy — nierownosci nie moga przekracza¢ 20mm

— spadki poprzeczne — zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja +0,5%

— rzedne wysoko$ciowe — zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +2cm, +Ocm.

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatdw zwiazanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektow g lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okre §lonymi w niniejszej STWiORB.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cile okres§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$é
zapewnienia jednorodno$ci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki
Projektowane grubosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jak w pkt. 1.3.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajgcy osiggnigcie
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwos$ciach.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;j,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.4. Zageszczenie mieszanki
Podbudowe nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢
roOwnomierne na catej szerokosci.
Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ Is>1,0 dla
projektowanych drog.

5.5. Odcinek prébny
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Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

- okreélenia grubo$ci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggnigcia wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,

- okreslenia ilosci warstwy koniecznych dla osiggnigcia wymaganego zageszczenia;

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania podbudowy na budowie.

Dhugos¢ odcinka probnego nie powinna by¢ mniejsza niz 100m. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany
w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch.

5.7. Naprawa warstwy technologicznej

Przed przystapieniem do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie ukladanej na warstwie technologicznej, warstw ¢ technologiczn a nalezy naprawié, aby
doprowadzi¢ do wymaganych parametréw. Metody naprawy ustali Wykonawca w porozumieniu z
Inzynierem.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M.00.00.00

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robot

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszcezegolnienie badan Czestotliwos$¢ badan

Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 800
2 | Wilgotnos¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy zgodnie z BN-77/8931-12 2 800
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4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1 lub 2, pkt. | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
22.2

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce
roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1.

6.2.2. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej
dziennej dziatki roboczej. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancjg +10%, -20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od okreslonego w pkt. 5.4.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, i wykonywac z czestotliwos$cia jak podano w
tablicy 3 pozycja 8.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modultu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy.

EZ

< 22

E:

Warto$¢ wtoérnego modutu odksztatcenia E; > 180 MPa dla projektowanej autostrady A4, tacznic w weztach
i do MOP-6w, drog i placow na terenie OUA, drogi dojazdowej do OUA oraz E»>140 MPa dla pozostatych
drog.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu
ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.

Obliczenie wynikow wg wzoru:

w ktérym:
E — modut odksztatcenia (MPa)
Ap —ro6znica naciskow (MPa)
As —przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm) D
— §rednica ptyty (mm)
Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta wg BN-64/893102.

6.2.4. Wlasciwosci kruszywa
Wiasciwos$ci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢ dla

kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane
losowo w obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
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Tabela 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 [ Szerokos$¢ podbudowy 40 razy na 1l km

2 |Réwnosé podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna 40 razy nalkm

4 | Spadki poprzeczne*) 40 razy nalkm

5 | Rzedne wysoko$ciowe Pomiar rzgdnych wysoko$ciowych wg dokumentacji; w osi jezdni i na
jej krawgdziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie® usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej

7| Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej

Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz na 800 m?

8 [ Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 400 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.

6.3.1. Szeroko$¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m. Szerokos$¢
podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rownos$¢ podbudowy

Kontrola rownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nierownosci pod tatg 10 mm.

Kontrola rownos$ci poprzecznej mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchytki pod tatg 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkoéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowa z poziomnica co 100 m. Dopuszczalne
odchytki spadku + 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokoS$ciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porownaniu wynikow pomiaru z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchytki -1 cm, +0 cm.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do akceptacji.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych
lukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o

wiecej niz £ 3 cm dla autostrady oraz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.6. Grubos$¢ podbudowy
Grubo $¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wi ¢cej niz +10%.

6.3.6. No$no$¢ podbudowy
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- modut odksztalcenia wg ,,Instrukcji Badan Podloza Gruntowego - Zalacznik” powinien by¢ zgodny z
podanym w tablicy 4,

Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik zageszczenia Is Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptyta
wskazniku wios nie mniejszy niz o $rednicy 30 cm, MPa
nie .r.nnl(e)zjszym od pierwszego od drugiego
niz, % obcigzenia Eq obcigzenia Ep
80 1,0 80 140
120 1,03 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
STWiORB okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowana
przez niego metoda zaakceptowana przez Inzyniera.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w D-M.00.00.00

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. Odbior Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w D-M.00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkami Kontraktu.

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy uwzglednia:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,

— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezb¢dnych badan i pomiarow,
— transport mieszanki do miejsca wbudowania

— rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu kruszywa w ilo$ci warstw okreslonych na odcinku
probnych wraz z wyprofilowaniem do wymaganych spadkow i rzgdnych i zageszczeniem kazdej z nich,
— profilowanie,

— zageszczenie,
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- badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1 . Normy
PN-EN 1008

PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/17
PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-06714/28
PN-B-06714/42
BN-64/8931-01
PN-B-11112

PN-S-02205

PN-S-06102

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Warszawa 1998 r.

Woda zarobowa do

betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Drogi samochodowe.
Kruszywa mineralne.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarn.

Badania. oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
Oznaczenie wskaznika piaskowego

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
»Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czgé¢ 2. Zatacznik” GDDP,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDiM 1997.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

43




45233320-8 D.04.05.01.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D.04.05.01. Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznvm

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L od
miejscowosci Huta Tarnawacka do miejscowosci Puczne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z
optymalng iloscig spoiwa hydraulicznego i wody, a w razie potrzeby innych dodatkoéw ulepszajacych, z
wyrdéwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka spoiwowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania spoiwa hydraulicznego.

Podloze gruntowe ulepszone spoiwem hydraulicznym- jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
spoiwowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z normami, wytycznymi oraz okre$leniami
podanymi w D-M.00.00.00

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano wD-M.00.00.00

2.1. Piasek do stabilizacji spoiwem hydraulicznym

Do wykonania mieszanki nalezy uzy¢ piasku $redniego.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci piasku do stabilizacji spoiwem hydraulicznym sa wyniki
wytrzymalosci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

Mieszanie gruntu ze spoiwem hydraulicznym odbywa si¢ w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza si¢
wykonywania mieszania gruntu na miejscu wbudowania.

2.2. Spoiwo hydrauliczne

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowaé¢ cement rodzaju CEM I1I lub CEM 11 klasy 32,5 spetniajacy wymagania
PN-EN 197-1 lub inne spoiwa hydrauliczne posiadajace aprobaty techniczne do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej.

Spoiwa hydrauliczne nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
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2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z
watpliwych Zrddet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyzsza norma.

2.4. Dodatki ulepszajace
Stosuje si¢ dodatki ulepszajace po uzyskaniu akceptacji Inzyniera

- wapno wg PN-EN 459-1, - popioty

lotne wg PN-S-96035, — chlorek

wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajace Aprobatg
Techniczng wydana przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci producenta.

2.5. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatow powtokotworczych musza one
posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 Caty

sprzgt powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania mieszanek gruntowo-spoiwowych w instalacjach stacjonarnych nalezy stosowac mieszarki,
wyposazone w urzadzenia wagowe dla gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz dozator wody, Do
wbudowania mieszanek nalezy stosowac:

— spycharki lub rowniarki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszczania w miejscach
trudnodostepnych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00

4.1. Transport gruntu

Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi gwarantujaCymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

4.2. Transport spoiwa hydraulicznego

Transport spoiwa hydraulicznego powinien odbywaé si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej, to powinna
by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac¢ si¢ w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody
samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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5. Wykonanie Robot

5.1. Przygotowanie podloza

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatbw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materialéw oraz opracowania recepty
i przedstawienia do akceptacji Inzyniera.

Recepta powinna zawieraC ilo$ci poszczegélnych skladnikow, wytrzymato$¢ na Sciskanie Rog, wskaznik
mrozoodpornosci, max gestos¢ objetosciowa mieszanki spoiwowo-gruntowej oznaczonej | lub 11 metoda wg
PN-B-04481, wilgotnos$¢ optymalng oznaczong jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywac zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera recepta laboratoryjng.

Zawarto$¢ spoiwa hydraulicznego w mieszance nie powinna przekracza¢ 10% w stosunku do masy suchego
gruntu. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p.
6.2.7, przy jak najmniejszej zawarto$ci spoiwa.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej

proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym zgodnych z wymaganiami okreslonymi w punkcie 6,2,7.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilo$ciach okreslonych recepta laboratoryjng z uwzglednieniem
naturalnej wilgotnosci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania gruntu i spoiwa oraz objetosciowego dozowania wody.

Minimalny czas mieszania powinien by¢ okreslony doswiadczalnie. Powinien zagwarantowa¢ jednorodno$é
wymieszania sktadnikow.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1% (m/m). Przed
zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkow podiuznych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zage¢szczania warstwy.

5.7. Zageszczanie

Do zaggszczania warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacje
zageszczania 1 obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem 5 godzin od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu ze spoiwem w przypadku stabilizacji na miejscu lub przed uptywem 2 godziny
od chwili dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach. Pojawiajace si¢ w
czasie zageszczania zanizenia lub rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang
mieszanki na pelng gleboko$§é, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia mieszanki Is>1,0, okreslonego wg
BN-77/8931-12. Badanie nalezy wykona¢ bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

5.9. Pielegnacja wykonanej warstwy
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nast¢pujacych sposobdw:

*  skropienie warstwy emulsja asfaltowg nie zawierajaca kwasu, albo asfaltem 160/220 w ilosci od 0,5 do
1,0 kg/m?,
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*  skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajagcymi aprobat¢ techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

*  utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,

*  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

*  przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji i inne materialty przeznaczone do pielegnacji moga by¢ zastosowane przez

Wykonawce po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po

tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M.00.00.00

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, -
zaprojektowa¢ mieszanke kruszywowo-cementowa.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan oraz sktad mieszanki gruntowo-cementowej Wykonawca
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja =1% (m/m).

6.2.4. Jednorodnosé i glebokos¢ wymieszania
Jednorodnos$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.

Glgbokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza. Glgbokos¢
wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna projektowane;.

6.2.5. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s>1,00 przy
oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.6. Grubos¢ ulepszonego podloza
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

6.2.7. Wytrzymalo$¢ na sciskanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Wytrzymalos¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8cm. Probki do badan
nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zaggszczeniem. Probki w ilosci 3 szt. (1 seria) dla
badania wytrzymatos$ci 7-dniowej nalezy formowac i przechowywac zgodnie z norma PN-S96012.
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. . Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek .
Rodzaj warstwy w konstrukcji Wskaznik
Lp. i i : nasyconych woda (MPa) .
nawierzchni drogowej - - mrozoodpornosci
po 7 dniach po 28 dniach
1 | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
(6] projektowanej an:2,5+5,0MPa Od 1,6 dO 2’2 Od 2,5 dO 5]0 0’7
2 | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 projektowanej Rm=2,5MPa 0d1,0do 1,6 0d15do 2,5 06
3 | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego stopiwem hydraulicznym
0 projektowanej Rm=1,5MPa i 0d05do 1,5 0.6

W przypadku stosowania cementdéw dolne granice R7 zaleca si¢ stosowa¢ w odniesieniu do cementow klasy
32,5 a gorne do cementow klasy 32,5R.

6.2.8. Mrozoodpornosé warstwy

Nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z PN-S-96012.

Wskaznik mrozoodpornosci dla warstw ulepszonego podtoza powinien wynosi¢ minimum 0,6.

Oznaczanie wskaznika mrozoodpornosci warstwy obowigzuje w przypadku stabilizacji cementem gruntéw
srednio- i bardzo spoistych oraz gruntdw z zawarto$cig czesci organicznych powyzej 2% albo gruntow
kwasnych o pH <5.

6.2.9. Badania cementu i innych spoiw hydraulicznych

Odstepuje sie od koniecznosci przeprowadzenia badan dostarczonego spoiwa hydraulicznego, natomiast dla
kazdej dostawy nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci z powotanymi normami lub aprobatami technicznymi.
6.2.10. Badania wody

Nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-EN 1008.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Czestotliwos¢ i zakres pomiaréw wykonanej warstwy podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego ulepszonego podloza

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiar6w | Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1. Grubosé przed odbiorem: nie rzadziej niz 1 raz na 6000 m?
2. Szerokos¢ 10razy nalkm
3. Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem lub co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
4. Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
5. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
6. Rzedne wysokosciowe i Pomiar rzgdnych wysokos$ciowych wg dokumentacji; w osi jezdni i na
uksztattowanie w planie jej krawedziach. Uksztaltowanie osi w planie wg dokumentac;ji
6.3.1. Grubos¢

Grubos¢ warstwy ulepszonego podioza nie moze réznic si¢ od projektowanej o wigcej niz £1cm.
6.3.2. Szerokosé

Szeroko$¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm,
-5cm.
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6.3.3. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z
BN68/8931-04. Nierownosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci
nie powinny przekracza¢ 15mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje miegjsc
pomiarowych dla wszystkich warstw. Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm, +0 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi

Os ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
3 cm dla autostrady oraz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
STWiORB okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang
przez niego metoda zaakceptowana przez Inzyniera. 7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w D-M.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym, o okreslonej grubosci.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w D-M.00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne. 9. Podstawa
platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w Warunkach Kontraktu.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym metoda mieszania
w mieszarkach obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produke;ji,,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materialow 1 urzadzen pomocniczych,
- roztozenie i wyprofilowanie zaggszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— zabezpieczenie (podpora) brzegow warstwy,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- naprawe¢ powierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan,
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- koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiorki drog technologicznych, —
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 197-1

PN-EN 459-1
PN-EN 1008

PN-B-04481
PN-B-06714/28
PN-C-84127
PN-S-96012

PN-S-96035

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
BN-75/8931-03
BN-88/6731-08

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

Wapno budowlane. Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
Chlorek wapniowy techniczny.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.

Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Pobieranie probek gruntéw dla celoéw drogowych i rodzaje badan.
Cement. Transport i przechowywanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05.C. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego podczas przebudowy drogi gminnej nr
111571L od miejscowosci Huta Tarnawacka do miejscowosci Puczne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja zasady prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC] W zakres robdt wchodzi wykonanie: a) warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego AC 11 S
Usytuowanie poszczegdlnych odcinkow warstwy $cieralnej zgodnie z Dokumentacija Projektowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cia
asfaltu, wytworzona w okre§lony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.43. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej wyrdzniajace t¢ mieszanke sposrod zbioru wszystkich innych mieszanek
mineralno-asfaltowych. Wyrdznienie to moze wynika¢ ze wzgledu na metode
wyboru krzywej uziarnienia lub zawarto$ci wolnych przestrzeni, lub proporcji
sktadnikow, lub technologii wytwarzania i wbudowania.

1.4.4. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, utozona i zaggszczona.

1.4.4. Pozostale okre$lenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z definicjami podanymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym ,,Definicje i skroty” oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M 00.00.00.,

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M 00.00.00.,
Poszczegodlne rodzaje materialow powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera. W
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przypadku zmiany pochodzenia materialu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac
skorygowany sktad mieszanki AC.

2.1. Materialy do wykonania warstwy S$cieralnej z AC

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej z AC nalezy stosowa¢ materiaty podane
w tablicy 1.

Tablica 1. Materialy do wykonania warstwy $cieralnej z AC

Lp. Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube Tablica 2
2 Kruszywo drobne Tablica3i4
3 Wypehiacz Tablica5i6
4 Lepiszcze?:
Drogi o ruchu KR1+2: asfalt 50/70, 70/100, wielorodzajowy 50/70 Tablica7i8
5 Srodek adhezyjny Pkt. 2.2

2)

a podstawie aprobat technicznych dopuszcza si¢ stosowanie asfaltdéw nienormowych

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego rodzaju asfaltu, zgodnego z WT-2 2010 po uzgodnieniu z
Inzynierem.

Tablica 2. Wymagane whasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z AC

Lp Wtiasciwosci kruszywa Wymagania w zalezno$ci od kategorii
ruchu
KR1+2 KR3+6

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20a) Gc90/204)

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wg kategorii Goor15 G515

3 Zawartos$¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz fa fa

4 K.sztait.krusz.y.wa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria Elss Iub Slzs El2o lub Shao
nie wyzsza niz:

5 Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamane;j c C
wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: deklarowana s
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdziat

6 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza LAso LA3o0
niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji o

7 | kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, PSVdeklarowane PSVDE“”_‘?VZ"E (nie mniej
kategoria nie nizsza niz: e
Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA24 Deklarowana WA24 Deklarowana

10 | Ggstos$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 Deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1 w 1% NaCl, kategoria nie

11 X oL Fraci? Fraci?
wyzsza niz:

12 | ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria: SBia SBia

13 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932- Deklarowany przez producenta
3

1 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria mMLecO.1 mMLecO.1

nie wyzsza niz:
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
15 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 wymagana odpornosé¢
p.19.1

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

16 chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2

wymagana odpornosé

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 17441

17 p- 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V35 V35

a) D/d<4

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D<8mm
do warstwy $cieralnej z AC

Lp. Wihasciwosci kruszywa Wymagania w
zaleznosci od kategorii
ruchu
KR1+2
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wg kategorii: GtcNR
3 Zawartos$¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz f1o
4 Jakos$é pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o

ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: ¢ Deklaronana

6 Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
7 NaSiE}k]iWOéé wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA24 Deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza mipc0,1
niz:

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D<8mm do
warstwy Scieralnej z AC

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznos$ci od
kategorii ruchu
KR1+2 KR3+6
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub Gg85 Ga85 lub Gg85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wicksze niz wg kategorii: GtcNR Grc20
3 Zawartos$¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz f16 fis
4 Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10 MBr10
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciagltym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecs Deklarowana Ecs 30
kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WAQ24 Deklarowana WAQ24 Deklarowana
7 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2;
. . . .. mchO,l mcho,l
kategoria nie wyzsza niz:
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Jesli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
famanego/nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci wypeliacza do warstwy $cieralnej z AC

Lp Wrhasciwosci kruszywa Wymagania

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodnie z tabl. 6

2 Jakos$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10

3 Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

4 Gesto$¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez

producenta

5 Wolne przestrzenie. w suchym zageszczonym wypelniaczu wg PN-EN 1097-4, Vasis
wymagana kategoria:

6 Przyrost temperatury micknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Areg8/25

7 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS10

8 Zﬁwanoéfi CaCO3; w wypetiaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategoria nie CCro
nizsza niz:

9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria Ka Deklarowana

10 | ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNdeklarowana

Tablica 6. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Sito # [mm] Przesiew [% (mm)]
Ogolny zakres dla poszczegdlnych Maksymalny zakres uziarnienia
wynikow deklarowany przez producenta®
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
a) zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikow, z
ktorych 90% powinno miescic si¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny miescic si¢ w
ogo6lnym zakresie podanym w tej tablicy

Tablica 7. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70

Lp. | Wihasciwosci Wymagania | Badania wg
asfalt 50/70

1. | Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426

2. | Temperatura mieknienia, °C 4654 PN-EN 1427

3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN I1SO 2592

4. | Zawarto$¢ sktadnikoéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % (m/m) 99 PN-EN 12592

5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), 0,5 PN-EN 12607-1
nie wiecej niz, %, m/m

6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426

-7 | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1

8 | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, 9 PN-EN 1427
nie wiecej niz, °C

9 | Temperatura famliwosci, nie wigcej niz, °C -8 PN-EN 12593
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Tablica 8. Wymagania dla asfaltu wielorodzajowego 35/50

Lp. | Wiasciwos$ci Wymagania Badania wg

asfalt wielorodzajowy

35/50

1. | Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 35+50 PN-EN 1426
2. | Temperatura tamliwosci, °C -15 PN-EN 12593
3 Temperatura migknienia, °C 56+65 PN-EN 1427
4. | Lepkos$¢ dynamiczna w temp. 60°C, Pas, min 1300 ASTM D 4402
5. | Indeks penetracji (Pen/PiK), min 0,3 PN-EN 12591
6. | Zawarto$¢ parafiny, % m/m, max 2,2 PN-EN 12606-1
7. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 240 PN-EN 1SO 2592
8. | Zmiana masy po starzeniu, RT FOT, % m/m, max 0,5 PN-EN 12607-1
9. | Pozostata penetracja w temp. 25°C, po RT FOT, %, min 63 PN-EN 1426
10. | Temperatura tamliwosci po starzeniu RT FOT, °C, max -10 PN-EN 12593
11. | Temperatura migknienia po starzeniu RT FOT , °C, min 60 PN-EN 12593

2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac $rodki poprawiajace
adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny by¢ dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo —
lepiszcze. Konieczno$¢ zastosowania srodka adhezyjnego wyniknie po zbadaniu przyczepnosci lepiszcza do
kruszywa. Oceng przyczepnosci mozna okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6
h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza si¢ inne wymiary kruszywa w przypadku
braku wymiaru podstawowego do tego badania. Przyczepnosc¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co
najmniej 80%.

2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelnienia gornej krawedzi warstwy asfaltowej (bez urzadzen ograniczajacych ja), nalezy stosowac
goracy asfalt drogowy. Do uszczelnienia potaczen technologicznych (zlacza podtuzne i poprzeczne) nalezy
stosowa¢ emulsj¢ asfaltowg wg D.04.03.01, natomiast spoiny wykonuje si¢ z materialow termoplastycznych
(np. tasmy).

2.4. Dostawy materialow

Do obowiazku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialdéw do wytwarzania mieszanki
betonu asfaltowego, aby zapewni¢ nieprzerwana prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki
roboczej.

2.5. Skladowanie materiatéw
2.5.1. Skladowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.5.2. Skladowanie wypelniacza
Wypelniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.5.3. Skladowanie asfaltu
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Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materialy
wykluczaja mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie
sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 5°C oraz posiada¢ uktad
cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego
asfaltu.

W zbiorniku magazynowym (roboczym) temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢: -

dla asfaltu wielorodzajowego 35/50 — zgodnie z zaleceniami producenta

- dla asfaltu 50/70: 180°C  w  okresie

krotkotrwatym nie dluzszym niz 5 dni.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pkt. 2.1.2.2.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym
lub cigglym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o
pojemnosci nie mniejsze] niz potowa wydajnosci godzinowej. Wydajnos¢ otaczarni powinna byc¢
dostosowana do wielko$ci robot.
Na WMMA musi by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21.
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Wytwornia Mieszanek
Mineralno-Asfaltowych (WMMA) powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywac si¢ mozliwie najwieksza szerokos$cia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki lub zespotem ukladarek pracujacych roéwnolegle z przesunigciem roboczym umozliwiajacym
utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na gorgco, posiadajacej nastepujace urzadzenia:
- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta

i pochyleniem poprzecznym,
- plyte wibracyjna i lub/ubijaki do wstepnego zageszczenia mieszanki, - urzadzenia do

podgrzewania plyty wibracyjnej.

3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem pozwalajagcym na uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia warstwy z mieszanki AC.
Do zageszczania warstwy z AC z asfaltem zwyklym nalezy stosowac walce drogowe cig¢zkie, Srednie i lekkie
gltadkie z mozliwo$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzetu zaggszczajacego, a jego skutecznos¢ zostanie potwierdzona
na odcinku prébnym.

3.4. Pozostaly sprzet Sprzet do czyszczenia nawierzchni oraz skrapiarki jak
opisano w D.04.03.01.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00.,
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Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca si¢ stosowanie
samochoddw termosdéw. Powierzchnie skrzyn tadunkowych stosowanych do transportu mieszanki powinny
by¢ czyste, a do zwilzenia tych powierzchni mozna uzy¢ tylko s$rodki niewptywajace szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe.

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury
przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;j.
Powierzchnia wewngtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi by¢ spryskana $rodkami
zapobiegajacymi przyklejaniu si¢ mieszanki.

Skrzynie samochodoéw wywrotek musza by¢ dostosowane do wspotpracy z ukladarkg w czasie roztadunku,
kiedy uktadarka pcha przed soba wywrotke.

5. Wykonanie Rob6t

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialow
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, a wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi
do akceptacji. Badania kontrolne wszystkich cech materialow okreslonych w niniejszej specyfikacji nie
moga by¢ starsze niz 1 miesigc.

a) Drogi o kategorii ruchu KR1+2
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez punkty
kontrolne.
Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
dla projektowanych drog o kategorii ruchu KR1+2 oraz minimalng zawarto$¢ asfaltu podano w tablicy 12.

Tablica 12. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ asfaltu
— warstwa $cieralna dla drog o kategorii ruchu KR1+2

Punkty kontrolne uziarnienia
Wtasciwose, mieszanki AC 11 S
Przesiew, [%, (m/m)]
zawarto$¢ asfaltu Bmin

Wymiar sita # w mm:

16 100
11,2 (11)* 90 - 100
8 7090
2 30-55
0,125 8-20
0,063 50-12,0

Zawartos¢ asfaltu** w mieszance
mineralnoasfaltowej, %, m/m Bmin 5,6
* do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa moga by¢ uzywane wymiary otworow sit podane w nawiasach

** minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej
gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pa), to do
wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wg
réwnania:

0=2,650/pa
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Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego
Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikoéw i btad badania.
Mieszanke mineralno-asfaltowa do wykonania warstwy $cieralnej AC 11 S nalezy zaprojektowa¢ metoda
empiryczna.

Probki laboratoryjne mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zageszczane przy temperaturze
mieszanki:

- z asfaltem 50/70: 140°C +£5°C

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla drég o kategorii ruchu KR1+2 powinna spelniaé
wymagania podane w tablicy 13 Ip. 1+4
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla drog o kategorii ruchu KR1+2 powinna spetniac¢
wymagania podane w tablicy 13 Ip. 5+6

Tablica 13. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej warstwy $cieralnej dla
drog o kategorii ruchu KR1+2

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania

1. |Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance; PN-EN 12697-8, p. 4
warunki zageszczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.2,| Vmin1,0; Vmax3,0
ubijanie, 2x50 uderzen,

2. | Wolne prze.strzenie wypelnione lepiszczem,; wa-r.unl.d VFBoins PN-EN 12697-8, p.5
zaggszezania wg PN-EN 13108-20 — C.1.2, ubijanie VEB
2x50 uderzen, max93

3. | Zawarto§¢ wolnych przestrzeni w mieszance PN-EN 12697-8, p.5
mineralnej; warunki zaggszczenia wg PN-EN VMAmin1a
13108-20 — C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen,

4. |Odpornoé¢ na  dziatanie wody?,  warunki ITSRg PN-EN 12697-12,
zageszczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z
2x35 uderzen, jednym cyklem zamrazania?),

badanie w 15°C
Wskaznik zageszczenia, % >98 pkt. 6.3.9 niniejszej STWiIORB
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/iv Vmin1,0; Vmaxao | pkt. 6.3.10 niniejszej
STWIORB

1) Oznaczane tylko na etapie projektowania mieszanki AC

2) Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zataczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Na WMMA nalezy prowadzi¢ Zakladowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z normg PN-EN 13108-21. W
ramach ZKP nalezy sprawdza¢ poziom produkcyjny zgodnosci (PPZ) metoda pojedynczych wynikow
zgodnie z punktem A.3 Zalacznika A do normy PN-EN 13108-21.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac si¢ w oparciu o recepte zatwierdzong przez
InZyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidtowe
dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposob i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
powinny zapewni¢ rGwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.
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5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza niz 0°C przed przystapieniem do budowy oraz nie nizsza niz +5°C w czasie rob6ot. Temperatura
powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach rownomiernie roztozonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza si¢ uktadania z mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru.

5.6. Przygotowanie podloza

Podlozem pod warstwe $cieralng AC bedzie wykonana warstwa wigzaca AC wykonana zgodnie z
D.05.03.05.A.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowg¢ w zalezno$ci od postgpu robot.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana zgodnie z przyjeta technologia. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem pochyleniem poprzecznym i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Uktadarka powinna porusza¢ si¢ ze stata predkoscig i bez zb¢dnych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdéd z goraca mieszanka). W miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza si¢
wbudowywanie reczne.

ZYacza w warstwie $cieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszanki catg szeroko$cig warstwy, zigcza poprzeczne, wynikajace z dziennej

dzialki roboczej powinny by¢ rowno obcicte, pokryte materiatem wg pkt. 2.3 i zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki polowa szeroko$ci warstwy, wystepujace dodatkowo zlacza podtuzne
nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla zlacza poprzecznego.

W przypadku warstwy $cieralnej rozkladanej przy urzadzeniach ograniczajacych nawierzchnie, ktorych
gorna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig nawierzchni (np. $ciek uliczny, korytka
odwadniajace), oraz spadek jezdni jest w strong tych urzadzen, to powierzchnia warstwy $cieralnej powinna
by¢ wyzej 0 0,5 do 1,0cm.

5.8. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, $ciekiem, itp., nalezy wykona¢ w formie
skarp o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz wyzej
polozona, a strefie zmiany przechyltki — obie krawegdzie. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany
przechylki) powinna zosta¢ nieuszczelniona.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goragcym asfaltem. Nanoszenie lepiszcza musi
by¢ dokonane odpowiednio wczesnie, gdy krawedzie nie sg zabrudzone. Jezeli wbudowanie warstwy lezacej
powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wczesniejszej, to nalezy rowniez
uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi na szerokos$ci co najmniej 10cm dla
kazdej warstwy poprzez posmarowanie goracym asfaltem.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w SST D-M 00.00.00.,

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
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— przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow,
dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatléw sktadowych

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczna, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykonaé, okreslone w punkcie 2.1, wlasne badania wlasciwos$ci materiatdéw przeznaczonych do
wykonania robot i wyrobow budowlanych przeznaczonych do jednostkowego zastosowania, . Wszystkie
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Rodzaj badan oraz czgstotliwosc¢ ich przeprowadzania podano w tablicy 14

Tablica 14. Wymagane czestotliwo$ci badan przed i w czasie produkcji

Lp | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
Dozowanie sktadnikow Dozor ciagly
Sktad i uziarnienie mieszanki Wg ZKP
mineralno-asfaltowej pobranej z otaczarki
3 Wiasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy
4 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie kruszyw
6 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej Dozor ciagly
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowania w sposob udokumentowany

8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej J.w.
9 Wrhasdciwoséci probek z mieszanki mineralno-asfaltowej | 1 seria (3 probki) przy produkcji do 1500 Mg,

pobranej na budowie druga seria po przekroczeniu 1500 Mg

6.2.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiega¢ od warto$ci projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych ponize;j:

a) zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm: +3,0% (m/m)
b) zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm: +4,0% (m/m)
€) zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm: +8,0% (m/m)
d) zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm: +8,0% (m/m)
e) zawartos¢ ziaren grubych: -8%, +5,0% (m/m)

Wymagania dotyczace udziatlu kruszywa grubego, drobnego i1 wypelniacza powinny by¢ spelnione
jednoczesnie.

Jezeli liczba wynikow badan z ocenianego odcinka budowy jest wigksza niz jeden, nalezy uwzglednic¢
odchylki (zaleznie od liczby wynikéw) podane w tablicach 65, 66, 67, 68, 70 WT-2 2008.
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6.2.4. Wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej dostawy asfaltu powinno by¢ wykonane badanie kontrolne w zakresie penetracji i temperatury
migknienia.

6.2.5. Wlasciwosci wypeliacza
Dla kazdej partii 100 Mg nalezy wykona¢ badanie kontrolne uziarnienia, wilgotnosci i gegstosci.

6.2.6. Wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy badaé¢ wilasciwosci kruszywa. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 do 4.

6.2.7. Temperatura skladnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposob ciagly kontrolowaé temperature
sktadnikow mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych
W otaczarce.

6.2.8. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnig. Zaleca si¢ stosowanie termometrow cyfrowych z sonda wgtebna. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.

6.2.9. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ jednorodny.

6.2.10. Wlasciwosci probek z mieszanki mineralno asfaltowej pobranej na budowie

6.2.10.1. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ warto$ci podanych w Tablicy 10, 11 lub 12 (w zaleznosci od
kategorii ruchu na drodze.

6.2.10.2. Gestos¢ mieszanki MMA
Oznaczenie gestosci objetosciowe] nalezy wykonywaé wg PN-EN 12697-6.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z mieszanki AC

6.3.1. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czgsto$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw podano w tablicy 15 po uptywie 48 godzin od wbudowania warstwy.

Tablica 15. Czgstos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Badania cecha Minimalna cze¢stos¢ badan i pomiaréw

1. | Szerokos¢ warstwy Minimum 20 pomiary na 1 km

2. | Réwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar planografem;
dla innych elementéw pomiar fata i klinem
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3. | Rownos¢ poprzeczna Dla drog o klasie techn. Z - nie rzadziej niz co Sm i nie mniej
niz 20 pomiaréw na odcinek odbiorowy
Dla drog klasy D — 10 razy na odcinku drogi o dlugosci do 1

km

4. | Spadki poprzeczne*) 20 razy na odcinku drogi o dlugosci do 1 km

5. | Rzedne wysokoéciowe podtuzna i

(0$ krawedzie)

pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

6. | Uksztaltowanie osi w planie™*)

7 | Grubos$¢ warstwy

8 | Zageszozenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 1000m?

9 | Wolna przestrzen w warstwie

10 | Sczepno$é¢ — naprezenia $cinajace pomiedzy | 2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 1000m?~
warstwami asfaltowymi badanie tylko w razie zaistnienia watpliwosci.

11 | Ztacza podtuzne i poprzeczne Cata dlugos¢ ztacza

12 | Krawedz warstwy Cata dhugos¢

13 | Wyglad warstwy Cala powierzchnia

14

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukow poziomych.

Jezeli wielkos$¢ dziatki roboczej wynikajacej z przyjetego przez Wykonawce etapowania robét jest mniejsza
od powierzchni podanych powyzej, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania dla kazdego odcinka
podlegajacego odbiorowi.

6.3.2. Szeroko$¢é warstwy
Szerokos¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz -Ocm, +5cm.

6.3.3. Rownos¢ podluzna warstwy

Do oceny rownosci warstwy Scieralnej drog klasy technicznej Z powinna by¢ stosowana metoda
profilometryczna pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskazniki IRT zgodnie z Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.
Tylko za zgoda Inzyniera pomiaru mozna dokonaé¢ réwniez przy uzyciu plano grafu, wg metody okreslone;j
w BN-68/8931-04. Metodami okreslonymi w tej normie nalezy bada¢ drogi dojazdowe.

Wartos$ci IRI oblicza si¢ nie rzadziej niz co 5S0m. Wymagang rownos$¢ okresla warto§¢ wskazniki IRI, ktorg
nie mozna przekroczy¢ na 50%, 80% i 100% dtugosci badanego odcinka warstwy podbudowy. Dlugosé¢
ocenianego odcinka nie powinna by¢ wigksza niz 1000m.

% liczba wszystkich pomiaréw Klasa drogi - Z
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 50% <2,8
dodatkowe, wlaczania i wylaczania 80% <3,9

72




45233320-7 D.05.03.05.C

100% <4,9

W przypadku zastosowania planografu do badan rownosci warstwy S$cieralnej, nieréwnos$ci podtuzne nie
powinny przekroczy¢:

6mm dla drog klasy technicznej Z.

9mm dla drog klasy technicznej D

6.3.4. ROwnos$¢ poprzeczna warstwy

Badania moga by¢ przeprowadzone metodg elektronicznego pomiaru (metoda rownowazna metodzie z
wykorzystaniem taty 4m 1 klina) jak i bezposrednio tata i klinem. Wymagana rowno$¢ okreslona przez
warto$¢ odchylen rownosci, wyrazone w mm, ktére nie mogg przekroczy¢ ponizszych wartosci:

% liczba wszystkich pomiarow Klasa drogi - Z
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 90% <6
dodatkowe, wlaczania i wytaczania 95% -
100% <9

Dla drég o klasie technicznej D wymagana réwno$¢ poprzeczna okreslona przez warto$¢ odchylen rownosci,
wyrazona w mm, nie moze przekroczy¢ 9mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przylozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja +0,5%.

6.3.6. Rzedne wysoko$ciowe warstwy

Rzedne wysokosciowe warstwy $cieralnej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 20m na prostych i co
10m na tukach, w osi i na krawedziach kazdej jezdni Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
schemat punktow pomiarowych do akceptacji. Roznice pomigdzy rzednymi wysoko§ciowymi warstwy a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lem.

6.3.7. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg + 5 cm.

6.3.8. Pomiar gruboS$ci warstwy
Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczgciem zaggszczania) nalezy
wykonywac z czgstotliwoscia co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi.

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycigtych probek. Za grubo$¢ warstwy
przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wielu oznaczen grubosci na catym odcinku budowy. Grubo$¢ warstwy
nie moze r6zni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz +10%.

6.3.9. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zaggszczonej warstwy, poprzez
porownanie gestosci objetosciowej wycigtych probek z gestoscia objetosciowa probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Pobieranie probek do badania
zageszczenia w losowo wybranych punktach. Oznaczenie ggstosci objetosciowej nalezy wykonywac wg PN-
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EN 12697-6. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicylO lub 12.. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Dopuszcza si¢ badania mieszanek wbudowanych (zageszczenia) metodami — izotopowymi
(zamiennieréwnowazne do cigcia probek). Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w
miejscach watpliwych przez niego wskazanych.

6.3.10. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac gestos¢ mm-
a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku. Zawartos¢ wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ warto$ci podanych w Tablicy 10, 11 lub 12 (w zaleznosci od kategorii
ruchu na drodze).

6.3.11. Zlacza podluzne i poprzeczne

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunig¢te wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.12. Krawedz warstwy Nalezy sprawdza¢ na poprawnosé
wykonania jak opisano w pkt. 5.8.

6.3.13. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z mieszanki AC powinien by¢ jednorodny, bez miejsc porowatych, tuszczacych si¢ i
spekanych.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w SST D-M 00.00.00.,

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci, przyjmujac szerokos¢ gornej powierzchni warstwy $cieralnej niezaleznie od ilosci
warstw. Szerokos$¢ gornej powierzchni warstwy jest okreslona z wytaczeniem skosow krawedzi 1 brzegow,
dla ktorych wykonania oszacowanie ilosci materiatu nalezy do Wykonawcy.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST D-M 00.00.00.,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6, dalo wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena wykonania warstwy $cieralnej uwzglednia:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

— prace pomiarowe

— roboty przygotowawcze,
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— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z przeprowadzeniem
wymaganych badan przy opracowaniu dla recepty,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;

— zabezpieczenie, zasloni¢cie i odstoniecie kraweznikow, studzienek, kratek wpustow deszczowych, itp.
- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltoweyj,

— wykonanie spoin, potaczen i szczelin zgodnie z STWiORB,

— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

naprawa nawierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy
PN-EN 196-21

PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢s$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartos$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek
— Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczanie ggstosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie temperatury migknienia -- Metoda Pierscien i Kula
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Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawarto$ci parafiny -- Cze$¢ 1: Metoda destylacji
Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie odporno$ci na starzenie pod wplywem ciepta i
powietrza -- Czg$¢ 1: Metoda RTFOT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszcezalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czgs¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 5: Oznaczanie gestoSci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs$¢ 10: Zageszczalnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs$¢ 22: Koleinowanie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie
metodg pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Przetwory naftowe -- Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -- Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralo-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2010. Zatacznik 1 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora
Droég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010. Zalacznik 2 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz.
2041.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05.A. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego podczas
przebudowy drogi gminnej nr 111571L od miejscowosci Huta Tarnawacka do
miejscowosci Puczne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja zasady prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC.
W zakres rob6t wchodzi wykonanie:
a) warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W
Usytuowanie poszczegolnych odcinkoéw warstwy wigzace] o poszczegoélnych grubosciach zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloécig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyrdzniajace te
mieszanke sposrod zbioru wszystkich innych mieszanek mineralno-asfaltowych. Wyrdznienie to
moze wynika¢ ze wzgledu na metode wyboru krzywej uziarnienia lub zawartosci wolnych
przestrzeni, lub proporcji sktadnikow, lub technologii wytwarzania i wbudowania.

1.4.4. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
utozona i zaggszczona.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z definicjami podanymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym ,,Definicje i skroty” oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w w SST D-00.00.00

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
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Poszczegdlne rodzaje materialow powinny pochodzi¢ ze zrdodet zatwierdzonych przez Inzyniera. W
przypadku zmiany pochodzenia materialu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé
skorygowany sktad mieszanki AC.

2.1. Materialy do wykonania warstwy wigzacej z AC
Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej z AC nalezy stosowac materiaty podane

w tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty do wykonania warstwy wigzacej z AC

Lp. Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube Tablica 2
2 Kruszywo drobne Tablica 3
3 Wypelniacz Tablica4i5
4 Lepiszcze:
Drogi o ruchu KR1-2: asfalt 35/50, 50/70 Tablica 6
Tablica 7
5 Srodek adhezyjny Pkt. 2.2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalezno$ci od kategorii
ruchu
KR1-2
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wg kategorii Gooris
3 Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz fa
4 Ksztatt k PN-EN 933-31 PN-EN 933-4
szta t' ru§zywa. wg N 933-3 lub wyg 933-4, Flss Iub Slas
kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie Csor10
nizsza niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,
rozdzial 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria LA3o0
nie wyzsza niz:
7 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
8 Nasiqkliwoéc’ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana
9 Gesto$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 Deklarowana przez producenta
10 | Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o F
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz: 2
11 | ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria: SBia
12 | Skfad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN Deklarowany przez producenta
932-3
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; ——
kategoria nie wyzsza niz: LR
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14 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 wymagana odpornosé
p.19.1

15 | Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego J .,
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana oapornose

16 | Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN

1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vis

V35

Tablica 3. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagglym uziarnieniu do D<8mm
do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wicksze niz wg
Grc20
kategorii:
Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz fio
4 Jakos$¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN Ecs Deklarowana
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2;

kategoria nie wyzsza niz:

mipc0,1

Tablica 4. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8mm do
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wg
Grc20

kategorii:
Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz fis

4 Jakos$é pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN Ecs30 Ecs30
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

6 Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

\WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mipc0,1

Jesli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
famanego/nietamanego co najmniej 50/50.
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Tablica 5. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodnie z tabl. 6
2 Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
3 Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
4 Ggsto$¢ ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana
przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypeltniaczu wg PN-EN 1097-4, vV
wymagana kategoria: 28045
6 Przyrost temperatury migcknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: AreB8/25
7 Rozpuszczalno$é w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WSio
8 Zawartos¢ CaCOs w wypeliaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategoria nie cc
nizsza niz: 0
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana
. Ka Deklarowana
kategoria
10 | ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNdeklarowana

Tablica 6. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Sito # [mm] Przesiew [% (mm)]
Ogdlny zakres dla poszczegdlnych Maksymalny zakres uziarnienia
wynikoéw deklarowany przez producenta®
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
a) zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw, z
ktérych 90% powinno miescic si¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny miescié si¢ w
0g6lnym zakresie podanym w tej tablicy

Tablica 7. Wymagania dla asfaltu drogowego 35/50 i 50/70

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wg
asfalt 35/50 asfalt 50/70

1. |Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 35+50 50+70 PN-EN 1426

2. | Temperatura migknienia, °C 50+58 46+54 PN-EN 1427

3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 240 230 PN-EN ISO 2592

4. | Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej 99 99 PN-EN 12592
niz, % (m/m)

5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), 0,5 0,5 PN-EN 12607-1
nie wigcej niz, %, m/m

6. | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 53 50 PN-EN 1426

7. | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz, % 2,2 2,2 PN-EN 12606-1

8. | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, 8 9 PN-EN 1427
nie wiecej niz, °C

9. | Temperatura tamliwo$ci, nie wiecej niz, °C -5 -8 PN-EN 12593
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Tablica 8. Wymagania dla asfaltu wielorodzajowego 35/50

Lp. | Wiasciwos$ci Wymagania Badania wg

asfalt wielorodzajowy

35/50

1. |Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 35+50 PN-EN 1426
2. | Temperatura tamliwosci, °C -15 PN-EN 12593
3 Temperatura migknienia, °C 56+65 PN-EN 1427
4. | Lepkos$¢ dynamiczna w temp. 60°C, Pas, min 1300 ASTM D 4402
5. | Indeks penetracji (Pen/PiK), min 0,3 PN-EN 12591
6. | Zawarto$¢ parafiny, % m/m, max 2,2 PN-EN 12606-1
7. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 240 PN-EN ISO 2592
8. | Zmiana masy po starzeniu, RT FOT, % m/m, max 0,5 PN-EN 12607-1
9. | Pozostala penetracja w temp. 25°C, po RT FOT, %, min 63 PN-EN 1426
10. | Temperatura famliwosci po starzeniu RT FOT, °C, max -10 PN-EN 12593
11. | Temperatura migknienia po starzeniu RT FOT , °C, min 60 PN-EN 12593

2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac $rodki poprawiajace
adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny by¢ dostosowane do konkretnego zestawu Kruszywo —
lepiszcze. Koniecznos¢ zastosowania $rodka adhezyjnego wyniknie po zbadaniu przyczepnosci lepiszcza do
kruszywa. Oceng przyczepnosci mozna okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6
h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza si¢ inne wymiary kruszywa w przypadku
braku wymiaru podstawowego do tego badania. Przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosic¢ co
najmniej 80%.

2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelnienia gornej krawedzi warstwy asfaltowej (bez urzadzen ograniczajacych ja), nalezy stosowaé
goracy asfalt drogowy. Do uszczelnienia potaczen technologicznych (ztacza podtuzne i poprzeczne) nalezy
stosowa¢ emulsje asfaltowa wg D.04.03.01.

2.4. Dostawy materialow

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialdw do wytwarzania mieszanki
betonu asfaltowego, aby zapewni¢ nieprzerwang pracg otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki
roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci,
potwierdzajaca spelnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydana przez dostawce.

Wykonawca musi deklarowaé przydatno$¢ wszystkich materiatéw budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkc;ji)

W wypadku zmiany rodzaju i wlasciwosci materiatow budowlanych nalezy ponownie wykazaé¢ ich
przydatnos$¢ do przewidywanego celu.

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
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2.5.2. Skladowanie wypelniacza Wypelniacz nalezy skladowaé w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.5.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie
sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja = 5°C oraz posiada¢ uktad
cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadla goracego
asfaltu.

W zbiorniku magazynowym (roboczym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:

- dla asfaltu 35/50: 190°C

- dla asfaltu wielorodzajowego — zgodnie z zaleceniami producenta

- dla asfaltu 50/70: 180°C w okresie krotkotrwatym nie dtuzszym niz 5 dni.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pkt. 2.1.2.2.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym
lub cigglym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o
pojemnosci nie mniejszej niz polowa wydajnosci godzinowej. Wydajno$¢ otaczarni powinna by¢
dostosowana do wielko$ci robot.
Na WMMA musi by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21.
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Wytwoérnia Mieszanek
Mineralno-Asfaltowych (WMMA) powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywaé si¢ mozliwie najwigksza szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki lub zespotem uktadarek pracujacych rownolegle z przesunigciem roboczym umozliwiajacym
utozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej nastepujace urzadzenia:
- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta

i pochyleniem poprzecznym,
- plyte wibracyjng i lub/ubijaki do wstepnego zageszczenia mieszanki, - urzadzenia do

podgrzewania plyty wibracyjnej.

3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem pozwalajagcym na uzyskanie wymaganego wskaznika
zaggszczenia warstwy z mieszanki AC.
Do zaggszczania warstwy z AC z asfaltem zwyklym nalezy stosowa¢ walce drogowe cigzkie, Srednie i lekkie
gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzetu zagegszczajacego, a jego skutecznosé zostanie potwierdzona
na odcinku prébnym.

3.4. Pozostaly sprzet Sprzet do czyszczenia nawierzchni oraz skrapiarki jak
opisano w D.04.03.01.
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4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca si¢ stosowanie
samochodéw termosow. Powierzchnie skrzyn tadunkowych stosowanych do transportu mieszanki powinny
by¢ czyste, a do zwilzenia tych powierzchni mozna uzy¢ tylko srodki niewptywajace szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe.

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposob, aby nie dopusci¢ do spadkow temperatury
przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;j.
Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodoéw przed zatadunkiem musi by¢ spryskana $rodkami
zapobiegajacymi przyklejaniu sie¢ mieszanki.

Skrzynie samochodow wywrotek muszg by¢ dostosowane do wspolpracy z uktadarka w czasie roztadunku,
kiedy uktadarka pcha przed soba wywrotke.

5. Wykonanie Robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialow
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, a wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi
do akceptacji. Badania kontrolne wszystkich cech materialéw okreslonych w niniejszej specyfikacji nie
mogg by¢ starsze niz 1 miesiac.

5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

W terminie 3 tygodni przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt mieszanki AC (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow
sktadowych mieszanki AC i reprezentatywne probki materialow.

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa wigzaca z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza niz -2°C przed przystapieniem do budowy oraz nie nizsza niz 0°C w czasie robot. Temperatura
powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach rownomiernie roztozonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza si¢ uktadania z mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas opaddow atmosferycznych oraz silnego wiatru.

5.6. Przygotowanie podloza

Rzedne wysoko$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Podloze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podtozu nie moze by¢ $niegu lub
lodu. Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego, gdy na podlozu tworzy si¢ zamkniety film wodny.
Warstwe podtoza pod warstwe wigzaca z mieszanki AC nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg zgodnie z
SSTWIORB D.04.03.01.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

Powierzchnie kraweznikow, wlazdéw, wpustdw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukladanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane lepiszczem.
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5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznosci od postepu robot. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana zgodnie z przyjeta technologig. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem pochyleniem poprzecznym i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows.
Uktadarka powinna poruszac si¢ ze stala predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdod z goracg mieszanka). W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢
wbudowywanie r¢czne.

Minimalna ilo$¢ wbudowanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-asfaltowej
wynosi 2000Mg. W przypadku krotszych odcinkoéw, na ktorych nie jest mozliwe wbudowanie jednorazowo
takiej ilosci MMA, jej minimalna ilo§¢ powinna pozwoli¢ na ulozenie mieszanki na pelnej dlugosci
poszczegblnych drog lub na odcinkach o dtugos$ci min. 500m. Wymog ten moze zosta¢ zniesiony przez
Inzyniera tylko w przypadku naglej zmiany pogody uniemozliwiajacej dalsze wbudowywanie mieszanki
mineralno-asfaltowej lub ze wzgledu na zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt.
5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym.

ZYacza w warstwie wigzacej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokos$cia warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dzienne;j
dziatki roboczej powinny by¢ rowno obcigte, pokryte materiatem wg pkt. 2.3 i zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowsg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztacza podtuzne
nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztacza poprzecznego.

5.8. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych krawgznikiem, $ciekiem, itp., nalezy wykona¢ w formie
skarp o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz wyzej
potozona, a strefie zmiany przechyltki — obie krawedzie. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany
przechylki) powinna zosta¢ nieuszczelniona.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goragcym asfaltem. Nanoszenie lepiszcza musi
by¢ dokonane odpowiednio wczesnie, gdy krawedzie nie sg zabrudzone. Jezeli wbudowanie warstwy lezacej
powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wcze$niejszej, to nalezy réwniez
uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi na szerokos$ci co najmniej 10cm dla
kazdej warstwy poprzez posmarowanie goracym asfaltem.

6. Kontrola jakosci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w SST D-M 00.00.00.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Rodzaj badan oraz cze¢stotliwosé ich przeprowadzania podano w tablicy 12

Tablica 12. Wymagane czgstotliwo$ci badan przez i w czasie produkcji
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mineralnoasfaltowej

Lp Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 | Dozowanie sktadnikow Dozor ciagly
2 | Sktad i uziarnienie mieszanki Wg ZKP

mineralnoasfaltowej pobranej z otaczarki
3 | Wiasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy
4 | Wihasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 | Wilasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie kruszyw
6 | Temperatura sktadnikow mieszanki Dozér ciagly

7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowania w sposob udokumentowany

8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej

jw.

9 | Wiasciwosci probek z mieszanki
mineralnoasfaltowej pobranej na budowie

1 seria (3 probki) przy produkcji do 500 Mg, druga
seria po przekroczeniu 500 Mg

6.2.2. Dozowanie skladnikow

6.2.3. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej z otaczarki

6.2.3.1. Zawarto$¢ asfaltu

D.05.03.05.A

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki AC pobranej z mieszanki
z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej probki nie moze
odbiega¢ od wartosci projektowanej o dopuszczalng odchytke +0,5% [m/m]. Jezeli liczba wynikow badan
z ocenianego odcinka budowy jest wigksza niz jeden, nalezy uwzgledni¢ odchyltki (zaleznie od liczby

wynikow) podane w tablicy 64 WT-2 2008.

Tabela nr 75 wg WT-2 2008

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej

Liczba wynikéw badan

1 2 Od 3do4 Od5do8 0Od9do 19 >20
AC do warstwy Scieralnej +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
AC do warstwy wiazacej i
podbudowy oraz SMA, +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
MA, PA, BBTM

6.2.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrolg uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze

odbiega¢ od wartosci projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych ponize;j:

a) zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm:

+3,0% (m/m)
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b) zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm: +4,0% (m/m)
) zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm: +8,0% (m/m)
d) zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm: +8,0% (m/m)
e) zawartos¢ ziaren grubych: -9,0%, +5% (m/m)

Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spelnione
jednoczesénie.

Jezeli liczba wynikow badan z ocenianego odcinka budowy jest wicksza niz jeden, nalezy uwzglednic¢
odchylki (zaleznie od liczby wynikdéw) podane w tablicach 65, 66, 67, 68, 70 WT-2 2008.

6.2.4. Wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej dostawy asfaltu powinno by¢ wykonane badanie kontrolne w zakresie penetracji i temperatury
mig¢knienia.

6.2.5. Wlasciwo$ci wypelniacza
Dla kazdej partii 100 Mg nalezy wykona¢ badanie kontrolne uziarnienia, wilgotno$ci i gestosci.

6.2.6. Wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy bada¢ wiasciwosci kruszywa. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 do 4.

6.2.7. Temperatura skltadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposob ciggly kontrolowaé temperature
sktadnikow mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych
W otaczarce.

6.2.8. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnig. Zaleca si¢ stosowanie termometrow cyfrowych z sonda wglebna. Wyniki

powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.

6.2.9. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Wyglad
mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ jednorodny.

6.2.3.10. Wlasciwosci préobek z mieszanki mineralno asfaltowej pobranej na budowie

6.2.3.10.1. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto§¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w Tablicy 10 lub 11 (w zalezno$ci od kategorii

ruchu na drodze.

6.2.3.10.2. Gesto$¢ mieszanki MMA
Oznaczenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wg PN-EN 12697-6.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z mieszanki AC
6.3.1. Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czgstos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w podano w tablicy 13

Tablica 13. Czesto$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Badania cecha Minimalna czg¢stos¢ badan i pomiaréw

1. | Szerokos$¢ warstwy Minimum 10 pomiary na 1 km

Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar planografem;
dla innych elementéw pomiar tatg i klinem

2. | Réwnos¢ podtuzna

Dla drog o klasie techn. Z - nie rzadziej niz co Sm i nie mniej
niz 20 pomiaréw na odcinek odbiorowy

3. | Rownos¢ poprzeczna

4. | Spadki poprzeczne*) 20 razy na odcinku drogi o dlugosci do 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe podtuzna i | pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

(0§ krawedzie) usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

6. | Uksztaltowanie osi w planie™*)

7 | Grubo$¢ warstwy

8 | Zageszozenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 1000m?

9 | Wolna przestrzen w warstwie

10 | Sczepno$¢ — naprezenia $cinajace pomiedzy | 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 1000m?
warstwami asfaltowymi badanie tylko w razie zaistnienia watpliwosci.

11 | Ztacza podtuzne i poprzeczne Cala dhugos¢ ztacza

12 | Krawedz warstwy Cata dhugos¢

13 | Wyglad warstwy Cala powierzchnia

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukéw poziomych.

Jezeli wielkos$¢ dziatki roboczej wynikajacej z przyjetego przez Wykonawce etapowania robét jest mniejsza
od powierzchni podanych powyzej, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania dla kazdego odcinka
podlegajacego odbiorowi.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz -Ocm, +5cm.

6.3.4. ROwnos¢ poprzeczna warstwy

Badania mogg by¢ przeprowadzone metodg elektronicznego pomiaru (metoda rownowazna metodzie z
wykorzystaniem taty 4m i klina) jak i bezposrednio tatg i klinem. Wymagana rownos¢ okreslona przez
warto$¢ odchylen rownosci, wyrazone w mm, ktore nie mogg przekroczy¢ ponizszych wartosci:

% liczba wszystkich pomiarow

Klasa drogi - Z

90%

<9
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Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 95% -

dodatkowe, wlaczania i wylaczania 100% <12

6.3.6. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przylozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja +0,5%.

6.3.7. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg + 5 cm.

6.3.8. Pomiar gruboS$ci warstwy
Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywac z czestotliwoscig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi.

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢é na podstawie wycigtych probek. Za grubo$¢ warstwy
przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wielu oznaczen grubo$ci na catym odcinku budowy. Grubos$¢ warstwy
nie moze ro6znic si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +£10%.

6.3.9. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
porownanie gestosci objetosciowej wycigtych probek z gestoScia objetosciowa probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatlki roboczej. Pobieranie probek do badania
zageszczenia w losowo wybranych punktach. Oznaczenie ggstosci objgtosciowej nalezy wykonywac wg PN-
EN 12697-6. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10 lub 11 (w zaleznos$ci od
kategorii ruchu na drodze). Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci. Dopuszcza sie
badania mieszanek wbudowanych (zageszczenia) metodami izotopowymi (zamiennierownowazne do cigcia
probek). Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

6.3.10. Wolna przestrzen w warstwie

Wolna przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac gestos¢ mm-
a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku. Zawartos¢ wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w Tablicy 10 lub 11 (w zalezno$ci od kategorii ruchu
na drodze) z tolerancja 2,0% (v/v).

6.3.11. Z1acza podluzne i poprzeczne

Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Ztagcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie..

6.3.12. Krawedz warstwy Nalezy sprawdza¢ na poprawnosc¢
wykonania jak opisano w pkt. 5.8.

6.3.13. Wyglad warstwy
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Wyglad warstwy z mieszanki AC powinien by¢ jednorodny, bez miejsc porowatych, tuszczacych si¢ i
spekanych.

6.4. Badania i pomiary kontrolne Inwestora
Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to wykona nastepujace badania cech materiatow:

a) kruszywa —uziarnienie, zawarto$¢ pytow, zawartos¢ zanieczyszczen lekkich — 1 badanie na 1000t kazdej
dostarczonej frakcji;

b) wypehiacz —uziarnienie, zawarto$¢ wody, przyrost temperatury migknienia; jako$¢ pytu dla wypelniacza
innego niz wapienny — 1 badanie na 200 t dostarczonego wypetniacza

c) lepiszcze — temperatura migknienia i penetracja — 1 badanie dla kazdej dostawy w ilosci 150 t.
Dla badan wykonywanych przez Inzyniera nalezy pobra¢ i przygotowac srednie probki materiatow:
a) kruszywa — wielkos$ci pobranych probek srednich zaleza od uziarnienia i nie powinny by¢ mniejsze
niz:
i. wypekiacz: 2 kg
ii. kruszywa o uziarnieniu do 8mm: 5 kg iii. kruszywa o uziarnieniu
powyzej 8mm: 15 kg
b) lepiszcza — probki srednie sktadajace si¢ z 3 probek czesciowych po 2 kg;

€) materialy do uszczelnienia polaczen (lepiszcze lub materialy termoplastyczne) — probki $rednie
sktadajace si¢ z 3 probek czesciowych po 6 kg.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 18.

Tablica 18. Zakres oraz cze¢stotliwos¢ badan i pomiaréw kontrolnych Inwestora

Lp. Rodzaj badan
Mieszanka mineralno-asfaltowa - ®
1 Uziarnienie
1' ; Zawarto$¢ lepiszcza
l' 3 Gesto$¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
é Warstwa asfaltowa
21 Wskaznik zageszczenia ¥
29 Spadki poprzeczne
23 Rownos¢
24 Grubosé
25 Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥
&) zdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
do ka liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy) b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczalne odchyltki podano w pkt. 6. 2 1 6.3 niniejszej STWiORB.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M 00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci, przyjmujac szeroko$¢ gornej powierzchni warstwy wigzacej niezaleznie od ilosci
warstw. Szerokos¢ gornej powierzchni warstwy jest okreslona z wytaczeniem skosow krawedzi i brzegow,
dla ktérych wykonania oszacowanie ilo$ci materiatu nalezy do Wykonawcy.

8. Odbior Robot

Ogoblne zasady odbioru Robdt podano w SST D-M 00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary , z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6, dalo wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena jednostkowa wykonania warstwy wiazacej uwzglednia:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji

— prace pomiarowe

— roboty przygotowawcze,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z przeprowadzeniem
wymaganych badan przy opracowaniu recepty,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiarow i sprawdzen,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,

— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;

- zabezpieczenie, zaslonigcie i odstonigcie kraweznikow, studzienek, kratek wpustow deszczowych, itp.
- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie spoin, polaczen i szczelin zgodnie z STWiORB,

— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

— naprawa nawierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czegé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —

Wskaznik ksztaltu
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PN-EN 933-5

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1744-1

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-22

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21

45233320-7 D.05.03.05.A

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odporno$ci na
rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ggstosci nasypowe;j i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawartos$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie temperatury migknienia -- Metoda Pierscien i Kula
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartosci parafiny -- Czg$¢ 1: Metoda destylacji
Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie odpornosci na starzenie pod wptywem ciepta i
powietrza -- Czg$¢ 1: Metoda RTFOT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszcezalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czg$¢ 5: Oznaczanie gestoSci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 10: Zageszczalnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 22: Koleinowanie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgsé¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢s¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgsé¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
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PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢ 1: Badanie
metoda pierscienia delta i kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgé¢ 2: Liczba

bitumiczna

PN-EN 22592 Przetwory naftowe -- Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -- Pomiar metodg otwartego
tygla Clevelanda

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineraln-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2010. Zatacznik 1 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010. Zalacznik 2 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz.
2041.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNCZNE
06.00.00.
Roboty wykonczeniowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem plantowania skarp korony drogi podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L od miejscowosci Huta
Tarnawacka do miejscowosci Pauczne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem skarp nasypow
dojazdéw przez humusowanie i obsianie i obejmujg : - r¢czne plantowanie skarp nasypéw pod humusowanie; - humusowanie
skarp nasypow wraz z obsianiem traw.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.2.1. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.
1.2.2. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej
przyrosta.
1.2.3. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).
1.2.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.2.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i SciekOw objetymi niniejszg SST
sa: — nasiona traw, — szpilki, paliki i pale,
2.4. Nasiona traw
Wybdr gatunkdéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023 [9].
2.7. Szpilki, paliki, pale
Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny by¢
proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dlugo$¢ od 20 do 30 cm. Paliki i pale
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek,
— walcow gtadkich i zebrowanych,
- ubijakow o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,
- plyt ubijajacych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.



4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport materiatdéw z drewna
Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna siggac
poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubo$¢ pokrycia ziemia ros§linng powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni
skarpy.
W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé rowki poziome lub pod
katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescic¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp i rowow trawg nalezy wykonywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie
wiosny lub jesieni.
Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.
Duze powierzchnie terenow (wysokie nasypy, glebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa sie bez ich uprzedniego
humusowania, w nizej podany sposob:

— powierzchnie skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia si¢ woda, przykrywa pocieta stoma w ilosci ok.
400 g/m?, a nastepnie skrapia emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym, w ilo$ci ok. 400 g/m?;

- powierzchni¢ skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa si¢ gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci
swiadectwa wartosSci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest: — m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez
humusowanie, obsianie, darniowanie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i row6w przez humusowanie, obsianie obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

- uporzadkowanie terenu,



- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-14051 Krawezniki 1 obrzeza betonowe

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-65/9226-01 Koftki faszynowe
10.2. Inne materialy

12. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych
(KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



