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WSTĘP 1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L od 

miejscowości Huta Tarnawacka do miejscowości Pauczne 

 2   Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 3 Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.  

 4  Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

• Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł).  

  

• Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

  

• Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania, dokonywanych  

odbiorów  Robót, przekazywania  poleceń  i innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem, 

Wykonawcą i Projektantem.  

  

• Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
  

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

  

• Korona drogi – jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.  

  

• Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
  

• Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
  

• Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
  

• Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.   

  

• Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

  

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
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• Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

  

a) warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych.  
  

b) warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
c) podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
d) podbudowa  zasadnicza  –  górna   część   podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne   w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
e) podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 

warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
f) warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  

  

• Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  w osi drogi lub 

obiektu mostowego.  
  

• Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju Robót budowlanych.  

  

• Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

  

• Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni.  

  

• Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
  

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
  

• Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia.  

  

• Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
  

• Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  

  

Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego.  
  

• Ślepy Kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.  
  

• Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
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może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu.  

 5  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB.  

 5.1  Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 

trasy oraz reperów.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.   

 5.2  Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa składa się z:  
   Części opisowej  
   Części rysunkowej  
   Przedmiaru robót  
   Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

  

 5.3  Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę  

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi wszystkie elementy wykonawczej dokumentacji 

projektowej, wymienione w poszczególnych STWiORB.  

 5.4  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 

w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy.  

 5.5  Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez  Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść 
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będzie zatwierdzona przez  Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Kontraktową.  

 5.6  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.   
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska  na  terenie  i  wokół Terenu  Budowy  oraz będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  

lub  własności  społecznej  i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru.  

Opłaty za kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
 5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,  a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.   
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 5.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od  władz co  do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  Inżyniera.   
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  Inżyniera.  



 

 8    

 5.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 5.11 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez  Inżyniera.  
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby   budowla  drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 5.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 5.13  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

  Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.  

  
MATERIAŁY 6  Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 7 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 8  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez  Inżyniera. Jeśli  Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez  Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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 9  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 

przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 

lub poza  Terenem  Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 10 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez  Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 11 Materiały z rozbiórki  

Materiały z rozbiórki wyszczególnione w SST lub przedmiarze należy zagospodarować w następujący sposób:  

−  Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego użytku (np. gruz) przechodzą na własność Wykonawcy 

robót i zostaną przez niego zagospodarowane.  

−  Destrukt asfaltowy i inne materiały uzgodnione z Zamawiającym przechodzą na jego własność. Wykonawca 

zobowiązany jest odwieść je na miejsce wskazane przez Zamawiającego  

−  Materiały szczególnie szkodliwe dla środowiska przechodzą na własność Wykonawcy robót zostaną odwiezione 

przez Wykonawcę do koncesjonowanych punktów utylizacji odpadów z pisemnym potwierdzeniem ich 

utylizacji.  

−  Grunt nadający się do ponownego wbudowania ponownie zostanie wbudowany. Grunt nie nadający się do 

wbudowania przechodzi na własność Wykonawcy i zostanie przez niego zagospodarowany.  

−  Materiały przedstawiające wartość materialną Wykonawca ma obowiązek wycenić i uwzględnić w swojej ofercie 

przetargowej.  
SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być uzgodniony 

i  zaakceptowany przez  Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach  Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi  Inżyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem  i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez  

Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

  

  
WYKONANIE ROBÓT 12  Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót 

oraz poleceniami  Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości   wszystkich   

elementów   Robót   zgodnie   z   wymiarami   i  rzędnymi  określonymi   w  Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez  Inżyniera.  
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie  Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez  Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  
Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  
Polecenia  Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 13  Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia  jakości,  

w  którym przedstawi  on   zamierzony  sposób  wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez  Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
• bhp,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  Inżynierowi;  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 14  Zasady 

kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz  Robót     z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone,  Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Kontraktem.  
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Wykonawca dostarczy  Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  

legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

15  Badania i pomiary  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
  

 16  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 17 Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1.certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
2.deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z:  

• Normą Polską lub Europejską   
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt.1.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać 

ważną legalizację wydana przez upoważnione instytucje.  
Materiały posiadające certyfikaty lub deklaracje, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

 18  Dokumenty budowy  

 18.1  Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i  Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
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• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
• uwagi i polecenia  Inżyniera,  
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i  ostatecznych 

odbiorów Robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych  przed  i  w trakcie wykonywania 

Robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą  przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

 18.2  Rejestr  Obmiarów   

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do 

Rejestru Obmiarów .  

 18.3  Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

 18.4  Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  

 18.5  Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  
  
OBMIAR ROBÓT 19  Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.  
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .   

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji  Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 20 Zasady 

określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych.  
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być 

ważone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inżyniera.   
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.   Materiały, których 

obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami w kształcie skrzyni, który 

można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 

identyfikację.  Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona 

przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie dla każdego typu używanych pojazdów.  
Obmiar objętościowy następuje w punkcie dostawy.  
Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że 

objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to całość materiałów, przewiezionych 

przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 

obmierzonej do uzgodnionej.   
W przypadku elementów standardowych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belkach, siatka 

ogrodzeniowa, dla których w certyfikacie producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę 

obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 

podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST.  
Drewno będzie mierzone w m3 , przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję.  
Woda będzie mierzona w m3.  

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.  

 21  Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe w ilości i miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi 

powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający 

zachowanie dokładności  wg norm zatwierdzonych przez  Inżyniera.  
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne 

świadectwa legalizacji.  

 22  Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie  
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  Inżynierem.  
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ODBIÓR ROBÓT 23  Rodzaje odbiorców  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi  końcowemu,  
e) odbiorowi  pogwarancyjnemu.  

 24  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem  Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami.  

 25  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje  Inżynier. 26  Odbiór ostateczny Robót  

 26.1  Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Inżyniera.  
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez  Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona  komisja  wyznaczona  przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i  ST z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

 26.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu.  

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń.  
4. Recepty i ustalenia technologiczne.  

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
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6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.  

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST i ew. PZJ.  
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  

9. Sprawozdanie techniczne.  

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  

12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :  

1. Zakres i lokalizację wykonywanych robót.  

2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego.  

3. Uwagi dotyczące warunków realizacji robót.  

4. Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 27  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór   pogwarancyjny  będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem  zasad  

opisanych  w  punkcie  8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.  
  
PODSTAWA PŁATNOŚCI 28  Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji Kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji kosztorysu ślepego.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej w punkcie 9 i w 

Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  

1) Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  

2) Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 

Budowy.  
3) Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy).  
4) Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg  

dojazdowych, objazdów, przejazdów itp.), koszty  dotyczące  oznakowania robót i organizacji ruchu, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty  za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu    przedsiębiorstwa Wykonawcy.  
5) Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  

6) Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
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Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach kontraktu.  

 29  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 

DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

  
PRZEPISY ZWIĄZANE  

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  

2.Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)  

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).  

4.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami).  

 5.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  

6.Rozporządzenie MTiGM z 2.03.1999r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r).  

7. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r)..  

8. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).  
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D. 01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

  

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych   
  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktów wysokościowych w 

ramach  podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L do miejscowości Huta Tarnawacka do 

miejscowości Pauczne 

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu budowę drogi miejskiej zgodnie z Projektem.  

Zakres robót pomiarowych obejmuje:   

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy głównej   

- wyznaczenie granic pasa drogowego  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb  

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

- oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów pikietażu roboczego na 

bieżąco do końca okresu realizacji robót.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Punkty główne trasy -Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST D-00.00.00  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót   

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-00.00.00  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00  

  

2.1. Rodzaje materiałów  

Do oznaczenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane, pręt stalowy lub rury metalowe o 

długości ok.0,50m, a do oznaczenia pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane długości około 

0,30m, a do utrwalania punktów w istniejącej nawierzchni należy stosować bolce stalowe o średnicy 5 mm i 

długości 0,04 - 0,05m.  

“Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.  

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami technicznymi 

G1 i G-2.  
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Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót stosować pale drewniane z 

tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnić z Inżynierem.  

Do oznaczenia granic pasa drogowego należy stosować graniczniki wg załączonego wzoru.  

3. Sprzęt   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00  

  

3.1. Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  

• teodolity, tachimetry,  

• odbiorniki GNSS  

• niwelatory ,  

• dalmierze ,  

• tyczki,  

• łaty,  

• taśmy stalowe, szpilki.   

  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.   

  

4. Transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00  

  

4.1. Transport sprzętu i materiałów  

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

  

5. Wykonanie Robót  

  

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

  

5.2. Odtworzenie osi trasy  

Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci 

państwowej (również ASG)  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może 

być większe niż 3cm dla projektowanej autostrady oraz 5cm dla pozostałych dróg objętych opracowaniem. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w Dokumentacji Projektowej.  

  

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 

terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 

należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 

metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
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trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów, wykopów i konstrukcji 

nawierzchni o projektowanym kształcie.  

  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M 00.00.00.,   

  

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej   

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w obowiązujących instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie 

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.  

  

7. Obmiar Robót   

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-00.00.00  

  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową odtworzenia trasy jest 1 km   

  

8. Odbioru Robót   

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-00.00.00.  

  

8.1. Sposób odbioru robót  

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inżynierowi.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.  

  

9.1. Cena ryczałtowa obejmuje:  

Cena ryczałtowa za wykonanie odtworzenia trasy i punktów wysokościowych na trasie głównej i drogach 

dojazdowych wraz z wszelkimi obiektami ujętych w tym zadaniu obejmuje:  - zakup, dostarczenie i 

składowanie potrzebnych materiałów  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„  

- założenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,  

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych  

- wyznaczenie punktów roboczego pikietażu tras  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie w okresie realizacji,  

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych),  

- inwentaryzacja robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odtworzenie pasa drogowego  

- wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego w terenie,  
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- wykonanie stabilizacji w terenie – roboty ziemne, wykonanie podbudowy betonowej, osadzenie 

graniczników w fundamencie betonowym,   

- koszty ośrodków geodezyjnych wynikających z obowiązujących przepisów.  

  

10. Przepisy związane   

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978  

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983   

4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979  

5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983  

6. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne.   
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D.01.02.02. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus/ i darniny  

1. Wstęp  
  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej/humusu i/lub 

darniny podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L od 

miejscowości Huta Tarnawacka do miejscowości Pauczne 

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z mechanicznym 

usunięciem warstwy ziemi urodzajnej/humusu i/lub darniny z pasa drogowego objętego opracowaniami 

projektowymi.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w D 00.00.00  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w D 00.00.00  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D 00.00.00  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D 00.00.00  

  

3.1. Sprzęt do wykonania robót  

Ziemia urodzajna będzie usuwana mechanicznie. Zastosowany sprzęt musi gwarantować prawidłowe 

wykonanie robót oraz nie może powodować niepotrzebnego uszkodzenia terenu oczyszczanego.  

Dopuszcza się również ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny z uwagi na 

mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie może być użyty.  

  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D 00.00.00  

  

4.1. Transport ziemi urodzajnej  

Transport humusu winien odbywać się środkami transportowymi dostosowanymi do warunków terenowych.  

  

5. Wykonanie Robót  
  

5.1. Zasady zagospodarowania humusu  

Ziemia urodzajna/humus będzie składowana do dalszego wykorzystania na budowie lub jej nadmiar 

odwieziony. Zagospodarowanie ewentualnego nadmiaru ziemi urodzajnej i/lub darniny należy do 

Wykonawcy. Wykonawca przygotuje miejsce do składowania ziemi urodzajnej przeznaczonej do 

późniejszego wykorzystania, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na składowanie..  
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5.2. Usunięcie ziemi urodzajnej  

Przed przystąpieniem do zdjęcia ziemi urodzajnej/ humusu należy usunąć z powierzchni robót ewentualne 

zanieczyszczenia np. gruz, liście, igliwie itp. a w okresie zimowym śnieg. Warstwa ziemi urodzajnej powinna 

być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, wykonania nasadzeń, oraz 

rekultywacji terenu. Roboty związane ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej/ humusu należy prowadzić 

sukcesywnie według postępu dalszych robót budowlanych, aby nie narażać powierzchni odhumusowanej na 

degradację.  

Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na środki transportowe należy 

odwieźć na miejsce hałdowania. Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach 

o wysokości do 2m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus zabezpieczony był przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 

pojazdy. Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych 

materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

Należy przewidzieć odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów.  

  

5.3. Zdjęcie darniny  

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną 

przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i 

przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.  

Wysokie trawy należy skosić przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o 

szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna 

wynosić od 0,05 do 0,10 metra.  

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 

wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca 

na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin 

darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować 

warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie 

powinien przekraczać 4 tygodni.  

  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D 00.00.00  

Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania.  

  

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D 00.00.00  

  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej/humusu na podstawie 

pomiarów geodezyjnych wykonanych przed i po zdjęciu humusu. Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr 

kwadratowy) zdjętej darniny.  

  

8. Odbiór Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w D 00.00.00  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.  

  

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
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Cena jednostkowa 1 m3 zdjętej warstwy ziemi urodzajnej/humusu uwzględnia:  

−  koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji  

−  oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczeń,  

−  skoszenie trawy,  

−  zdjęcie warstwy darniny na faktyczną głębokość zalegania,  

−  oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, 

itp. −  przemieszczenie ziemi urodzajnej na tymczasowe składowisko,  

−  zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi skutkami 

czynników atmosferycznych, mechanicznych,   

−  składowanie ziemi urodzajnej/humusu w pryzmach wraz z odchwaszczeniem i zabezpieczeniem.  

−  wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej/humusu: tj. znalezienie miejsca 

składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, zabezpieczenie miejsca 

składowania, doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego,  

−  wszelkie koszty zagospodarowania przez Wykonawcę nadmiaru ziemi urodzajnej/humusu  

−  

  

koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.   

Cena jednostkowa 1 m2 zdjętej warstwy darniny uwzględnia:  

−  koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji  

−  oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczeń,  

−  zdjęcie darniny i pocięcie na pasy o odpowiednich wymiarach,  

−  oczyszczenie darniny z zanieczyszczeń jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.  

−  przemieszczenie na tymczasowe składowisko,  

−  zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi skutkami 

czynników atmosferycznych, mechanicznych,   

−  składowanie darniny.  

−  wszelkie koszty związane ze składowaniem darniny: tj. znalezienie miejsca składowania, uzyskanie 

uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, zabezpieczenie miejsca składowania, doprowadzenie 

terenu składowiska do stanu poprzedniego,.  

−  wszelkie koszty zagospodarowania przez Wykonawcę nadmiaru darniny  

−  

  

koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.   

10. Przepisy związane  
- nie dotyczy  

  

  



                45112600-1      D.02.01.01.  

  

  

  

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  

  

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych   
  

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z wykonaniem wykopów podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L do miejscowości Huta 

Tarnawacka do miejscowości Pauczne 

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1., w szczególności podczas 

wykonywania robót ziemnych przy odtwarzaniu rowów bocznych.  

   

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 

wykopów w tym profilowanie i odmulenie rowów i przepustów..   

  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od 

środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym.  
1.4.2 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.  
1.4.3 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.4 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.5 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
1.4.6 Wykop liniowy – wykop dla montażu instalacji podziemnych  
1.4.7 Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 

nawierzchni do głębokości przemarzania.   
1.4.8 Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w 

której właściwości gruntu maja wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.  
1.4.9 Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.  
1.4.10 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru:  

Is = ρd / ρds.  

w którym:   

Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z normą BN-77/8931-12  ρd  -  gęstość objętościowa 

szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), ρds. -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności  optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).  
1.4.11 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg 

wzoru:  
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      U = d60 / d10 w 

którym:  

U – wskaźnik różnoziarnistości d60  -  średnica oczek sita, przez które 

przechodzi 60% gruntu (mm),  

d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00  

  

2.1. Podział gruntów   

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.  

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205  

Lp.  

Wyszczególnienie 

właściwości  
Jednostki  

 Grupy gruntów  

niewysadzinowe   wątpliwe  wysadzinowe  

1  Rodzaj gruntu     −  

−  
−  
−  
−  
−  
−  

 rumosz 

niegliniasty  
 żwir pospółka 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

żużel 

nierozpadowy  

−  
−  

−  
−  
−  

piasek pylasty 

zwietrzelina 

gliniasta rumosz 

gliniasty żwir 

gliniasty 

pospółka 

gliniasta  

mało wysadzinowe  

− glina piaszczysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina pylasta 

zwięzła  

−
 

ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe  

− piasek gliniasty  

− pył, pył piaszczysty  

− glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta  

− ił warwowy  

2  Zawartość 

cząstek  
≤ 0,075 mm  

≤ 0,02   mm  

   
%  

    

   

< 15  

< 3  

    

   
od 15 do 30 od 

3 do 10  

   

   

> 30  

> 10  

3  Kapilarność 

bierna Hkb  
   

m  
    

< 1,0  

    

≥ 1,0  

   

> 1,0  

4  Wskaźnik 

piaskowy WP  
       

> 35  

    
od 25 do 35  

   

< 25  

  

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów  

Zakłada się, że grunty uzyskane podczas wykonywania wykopów zostaną wykorzystane do wbudowania w 

nasypy za wyjątkiem gruntów nie nadających się tzn. torfów oraz gruntów plastycznych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości 

gruntu w wykopach. Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawcę tak 

wykażą, to grunt nieprzydatny do budowy powinien być odwieziony przez Wykonawcę na odkład po 

uzgodnieniu z Inżynierem. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być 

zgodne z obowiązującymi przepisami.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
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poza Plac Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za 

zezwoleniem Inżyniera.  

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robót 

ziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Plac Budowy z przeznaczeniem 

innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inżyniera.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 

Inżynier może nakazać pozostawienie na Placu Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera.  

  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00  

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, 

jak i poza nim.   

  

5. Wykonanie Robót  

  

5.1. Wykonanie wykopów  

  

5.1.1. Zasady ogólne  

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych Wykonawca przygotuje PZJ do akceptacji Inżyniera. W 

PZJ Wykonawca uwzględni szczególne warunki wodne i geologiczne występujące na terenie robót.  

  

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej 

STWiORB. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w dokumentacji 

projektowej wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie decyzję 

dotyczącą kontynuacji robót.  

Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami 

czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.  

  

5.2. Rowy  

Rowy boczne, rowy melioracyjne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych 

o więcej niż ± 5 cm. Wykopy muszą uwzględniać projektowane elementy ubezpieczenia dna i skarp 

Nierówności skarp mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  
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5.3. Odkład  

Grunty z wykopów, nie nadające się do wbudowania w nasyp należy odwieźć na odkład. Lokalizację odkładu 

należy uzgodnić z Inżynierem.  

Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku 

korony od 2% do 5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być pokryte ziemią urodzajną.  

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że jest to grunt nieprzydatny do 

budowy nasypów. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 

Wykonawcę.  

  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00  

  

6.1. Założenia ogólne  

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 

kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą 

STWiORB i PZJ.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:  

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,  

- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

  

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  

b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.1.3.  

  

6.3. Dokładność wykonania robót  

Tabela 2. Dokładność wykonania budowli ziemnych:  

  

Lp.  Część budowli  Jednostka  Dokładność  

1  Podłoże nawierzchni:  
–  nierówności powierzchni*)  –

  
pochylenie 

poprzeczne powierzchni –  niweleta 

powierzchni  

  
cm  

% cm  

  

± 3  

± 0,5  
+ 0, - 2  

2  Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża):  
– oś korpusu drogowego (odchyłka w planie)  
– szerokość górnej powierzchni  
– nierówności powierzchni*)  
– pochylenie poprzeczne górnej powierzchni  
– niweleta górnej powierzchni  
– pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych  

  
cm cm 

cm  
% cm  

%  

  

± 5  
±10  

± 3  

± 1  
+ 0, - 2  

± 1  
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3  Skarpy:  

– pochylenia 1:m  

– nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej – 

 nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)  

  
% 

pochylenia 

cm cm  

  

± 10  

± 10  

± 5  

4  Rowy:  

–  szerokość  
rzędne profilu dna  

  
cm cm  

  
+ 5  

+ 1, - 3  

5  – odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm  
cm  ± 5  

6  Dokładność wg STWiORB dla poszczególnych budowli      

         *)  Nierówności mierzone łatą 3 m    

  

7. Obmiar Robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-00.00.00  

  

7.1. Jednostka obmiarowa    

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są:  

- 1 m3  (metr sześcienny) wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp,  

- 1 m3  (metr sześcienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkład,  

8. Odbiór Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-00.00.00  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.  

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.  

  

Cena wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:  

− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji  

− wszelkie koszty związane z tymczasowym składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkładu 

i uzyskania  pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami składowania, likwidacja składowiska, 

doprowadzenie stanu składowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych odszkodowań;  

− prace pomiarowe i przygotowawcze,  

− wykonanie badań gruntów,  

– wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezpośrednio w nasyp   

– transport gruntu do miejsca wbudowania na wymaganą odległość lub transport gruntu na tymczasowe 

składowisko,  

– koszt doprowadzenie gruntu podłoża do wymaganych parametrów,  

– zabezpieczenie  dna  wykopu  przed  negatywnymi  skutkami  czynników 

 atmosferycznych, mechanicznych, itp.  

– profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

– zagęszczenie powierzchni wykopu,  

– koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich robót, do czasu 

zastabilizowania skarp,  



                45112600-1      D.02.01.01.  

  

  

  

– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

– monitoring wód gruntowych,  

– odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do 

warunków na placu budowy,  

−
  

koszt utrzymania czystości na przylegających drogach w związku z transportem gruntu,  −
 

 
koszt uporządkowania i rekultywacji terenu.  

  

Cena wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkład obejmuje:  

– zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów  

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„  

– prace pomiarowe i przygotowawcze,  

– wykonanie badań gruntów,  

– wykonanie wykopu,  

– koszt doprowadzenie gruntu podłoża do wymaganych parametrów,  

– zabezpieczenie  dna  wykopu  przed  negatywnymi  skutkami  czynników 

 atmosferycznych, mechanicznych, itp.  

– profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

– zagęszczenie powierzchni i dna wykopu,  

– koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich robót, do czasu 

zastabilizowania skarp,  

– ubezpieczenia ścian pionowych wykopów liniowych  

– wykonanie tymczasowych  nasypów dla potrzeb technologicznych budowli zabezpieczających  

– załadowanie gruntu na środki transportowe i transport gruntu na odkład Wykonawcy, zaakceptowany 

przez Inżyniera,  

– uformowanie odkładu z nadaniem odpowiednich spadków,  

– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

– monitoring wód gruntowych,  

– odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do 

warunków na placu budowy,  

– wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkładu i 

uzyskania  pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami placu składowania, kosztami utylizacji, 

itp.  

– koszt uporządkowania i rekultywacji terenu.  

UWAGA:  

Ilości robót ziemnych wykazanych w przedmiarze robót zostały określone na podstawie przekroi 

poprzecznych, bez uwzględnienia spulchnienia i zagęszczenia gruntu rodzimego.  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-EN 933-8:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszywa – Część 8: Ocena zawartości Zał. A 

(normatywny) drobnych cząstek – Badania wskaźnika piaskowego  
Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów 

 wodociągowych  i PN-B-10736.  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  
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BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.  
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D.02.03.01. Wykonanie nasypów  

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB)  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z wykonaniem nasypów podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L od 

miejscowości  Huta Tarnawacka do miejscowości Puczne 

  

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 

nasypów.   

  

1.4. Określenia podstawowe  

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych. 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

Korpus ziemny - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.  

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ρd 

 

IS =ρds  

gdzie:  Is -  wskaźnik zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z normą BN-77/8931-12,    pd -  

 gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), pds-  maksymalna gęstość 

objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-

04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)  

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg wzoru:  

d60 

 U=   

d10 

gdzie:  U – wskaźnik różnoziarnistości  

  d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm), d10 

- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm).  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-00.00.00  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00  

  

2.1. Materiały do budowy nasypów  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową do wykonania nasypów użyty zostanie grunt z wykopów drogowych 

oraz grunt pozyskany z dokopów. Sposób zagospodarowania gruntów z wykopów podano w D.02.01.01.  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów z dokopów muszą spełniać wymagania określone w PN-

S-02205.  

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich, 

które spełniają szczegółowe wymagania określone w PN-S-02205 i są zaakceptowane przez Inżyniera.  

Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez 

Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych.  

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 

dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez 

Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00  

Wykonawca jest zobowiązanych do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 

transportu, wbudowania i zagęszczania.   

Do zagęszczania nasypów należy używać walce gładkie, walce wibracyjne, walce okołkowane lub ubijaki 

mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Do 

wykonania uzupełnienia poboczy i pasa dzielącego należy tak dobrać sprzęt, aby nie spowodować uszkodzenia 

wybudowanej nawierzchni lub prowadzić te roboty wyłącznie ręcznie. Używany sprzęt powinien uzyskać 

akceptację Inżyniera  

  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 

Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi.  

  

5. Wykonanie Robót  

  

5.1. Dokop  

  

5.1.1. Miejsce dokopu  

Miejsce dokopu powinno być wskazane przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez nadzór robót.  

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 

najkrótszych odległościach.   

  

5.1.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie  

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 

zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na 

jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.  
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 

przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne 

powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania.  

Dno dokopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to 

konieczne, dokop należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.  

Dno i skarpy dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 

otaczającym terenem.   

  

5.6. Wykonanie nasypów  

  

5.6.1. Zagęszczenie i nośność w podłożu nasypów  

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie 

podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia i nośności, 

jest mniejsza niż  

– 0,97 przy E2≥40 MPa dla gruntów niespoistych oraz E2≥30 MPa dla gruntów spoistych dla nasypów  – dla 

nasypów dla innych dróg objętych opracowaniem: o o całkowitej wysokości korpusu ziemnego do 1,2m: 

Is≥0,97 lub E2≥45MPa dla gruntów niespoistych oraz E2≥30MPa dla gruntów spoistych  

o o całkowitej wysokości korpusu ziemnego >1,2m: Is≥0,92 lub E2≥30 MPa dla gruntów 

niespoistych oraz  E2≥20 MPa dla gruntów spoistych,   

Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  

 Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia IS nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, 

to Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia metody ulepszenia podłoża w zależności od 

warunków gruntowych, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

  

Dla kontroli nośności (moduł odkształcenia E2 i ew. wskaźnik odkształcenia I0) podłoża nasypów należy 

stosować metodę obciążeń płytowych wg. załącznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody 

zaakceptowane przez Inżyniera.  

  

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa, a końcowe 

obciążenie powinno wynosić 0,25 MPa.  

Obliczenie wyników wg wzoru:  

3∆p 

 E = •D  

4∆s 

w którym:  

  E – moduł odkształcenia (MPa)  

∆p – różnica nacisków (MPa)  

∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 

D – średnica płyty (mm)  

  

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 

wskaźnika zagęszczenia IS, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 równego stosunkowi modułów 

odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. Wskaźnik odkształcenia I0 nie powinien być większy niż:  

  

a) dla żwirów, pospółek i piasków:  
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- 2,2 przy wymaganej wartości Is≥1,0  

- 2,5 przy wymaganej wartości Is<1,0  

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny, gliny pylaste, gliny zwięzłe, 

iły) – 2,0  

c) dla gruntów różnoziarnistych (żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, 

gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe) – 3,0  

  

Dopuszcza się wykonywanie badań nośności za pomocą płyty dynamicznej zamiennie do badań nośności za 

pomocą płyty statycznej VSS (po wykonaniu odpowiedniej kalibracji).  

  

5.6.2. Ogólne zasady wykonanie nasypów  

Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które zostały 

określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w 

niniejszej STWiORB.  

  

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać zasad:  

• Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze, określone w dokumentacji projektowej.  

• Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 

dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 

zawilgoceniem  

• Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie w spadku górnej powierzchni 

4% ±1% i szerokości 1,0m;  

• Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  

• Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu używanego do zagęszczenia, określoną na odcinku próbnym Przystąpienie do układania kolejnej 

warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,  

• Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu o 

grubości co najmniej 0,5m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 

przepuszczalnego (K10 ≥ 8 m/dobę).  

  

5.6.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  

Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 

przekracza wartość dopuszczalną, tzn. w > wopt z dopuszczalną tolerancją.  

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i 

powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.  

W okresie deszczowym nie wolno zostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.   

  

  

5.7. Zagęszczenie gruntu  

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  



                45112600-1      D.02.03.01.  

  

  

  

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 

oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony wg normy BN-88/8931-12.  

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia 

Is≥0,95.   

Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem układania warstw nasypu z 

poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego nadkładu.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 

spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 

zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę i 

wbuduje nowy materiał.  

5.7.1. Wilgotność zagęszczanego gruntu  

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją +10% 

i -20% jej wartości.  

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej, to wilgotność gruntu należy 

zwiększyć przez dodanie wody.  

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej, to gruntu należy osuszyć. Metody osuszania 

gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem. W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność 

mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku próbnym.   

  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania  

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), – 

sprawdzić  cechy zewnętrzne  gotowych materiałów.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

  

6.1. Założenia ogólne   

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 

kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą 

STWiORB i PZJ.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:  

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,  

- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w STWiORB D.02.01.01.  

  

6.2. Badania w czasie stabilizacji gruntu spoiwem  

Częstotliwość i  zakres badań oraz wymagania podano w D.04.05.01.  

  

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: a) 

badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  

c) badania zagęszczenia nasypu,  

d) pomiary kształtu nasypu  
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6.3.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  

Badania gruntu z wykopu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych nie rzadziej niż 1 raz na 300 

m3 gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach wątpliwych. Należy określić:  

• skład granulometryczny, wg PN-B-04481,  

• wilgotność naturalną, wg PN-B-04481,  

• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,  

• granicę płynności, wg PN-B-04481,  

• wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntów przeznaczonych do wbudowania w górną warstwę 

nasypu grubości 50cm,  

• wskaźnik różnoziarnistości.  

  

6.3.2. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

Polegają na sprawdzeniu:  

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  

b) odwodnienia każdej warstwy,  

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić z częstotliwością 

podaną w STWiORB D.02.01.01, d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,  

e)  przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.  

  

6.3.3. Badania zagęszczenia nasypu  

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami 

określonymi w pkt 5.7.  

Zagęszczenie należy kontrolować z częstotliwością podaną w STWiORB D.02.01.01.  

Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 

warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w Dzienniku 

Budowy.  

  

6.3.4. Pomiary kształtu nasypu 

Obejmują kontrolę:  

• prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami dotyczącymi 

pochyleń i dokładności wykonania skarp,  

• szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej 

warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu określonych w 

Dokumentacji Projektowej.  

  

6.4. Dokładność wykonania robót  

Dokładność wykonania robót podano w STWiORB D.02.01.01.  

7. Obmiar Robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w D.00.00.00  

7.1. Jednostka obmiarowa   

Jednostką obmiarową wykonanych Robót jest:  

− 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu z gruntu z wykopu (Objętość nasypów będzie mierzona w 

metrach sześciennych),  

− 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu z gruntu z dokopu (Objętość nasypów będzie mierzona w 

metrach sześciennych),  
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8. Odbiór Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-00.00.00  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie badania i pomiary 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.  

Cena wykonania 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmuje:  

– zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów  

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji  

– załadunek gruntu na środki transportu i transport z tymczasowego składowiska do miejsca wbudowania,  

–  spełnienie wymagań technologicznych dotyczących kolejności robót, terminów i rozkładaniem 

warstwami,  

–  spełnienie wymagań i warunków dotyczących stabilizacji gruntu, wzmocnienia podstawy nasypu,, 

konstrukcji z gruntu zbrojonego, itp.,  

–  roboty przygotowawcze i pomiarowe,  

–  wykonanie odcinka próbnego,  

–  doprowadzenie podłoża nasypu do wymaganych parametrów,  

–  osuszenie gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp wraz z ewentualnych uszlachetnieniem 

chemicznym,  

–  wykonanie nasypu warstwami z gruntu dostarczonego z wykopu,  

–  wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB,  

–  zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami STWiORB,  

–  uzupełnienie dzielącego gruntem dowiezionym ze składowiska lub dokopu wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem,  

–  koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich robót, do czasu 

zastabilizowania skarp,  

–  wykonanie pomiarów i badań,  

–  koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,  

–  odwodnienie terenu robót wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do warunków na placu  
budowy  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN 933-8:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. – Część 8. Ocena zawartości cząstek 

drobnych. – Badanie wskaźnika piaskowego  

PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne    

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

  

10.2. Inne dokumenty  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH (STWiORB)  

  

  D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podłoża  
  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L 

od miejscowości  Huta Tarnawacka do miejscowości Puczne.  

  

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg objętych opracowaniem na 

odcinkach w podłożu projektowanej konstrukcji jezdni na gruncie rodzimym po zdjęciu humusu, istniejącej 

konstrukcji  lub w wykopie.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w D-M.00.00.00  

  

2. Materiały  

Ścięty grunt może być wykorzystany do budowy nasypów jeżeli spełni wymagania STWiORB D.02.03.01  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00  

  

3.1. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

Do wykonywania robót należy stosować koparki, równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie 

ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót.   

Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu 

zagęszczającego (np. płyty wibracyjne), zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia.  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00  
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5. Wykonanie robót  

  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 

robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i 

zagęszczania podłoża i wykonania tych robót z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za zgodą Inżyniera, 

w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpo 
średnio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.   
  

5.2. Profilowanie podłoża  

Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji 

Projektowej (pochylenia, rzędne wysokościowe)   

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota 

lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.  

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to 

przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 

przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Do profilowania należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

  

5.3. Zagęszczenie podłoża  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia jak podano w Tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 

określać zgodnie z BN-77/8931-12.   

  

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  

  

   
Strefa 

korpusu  

Minimalna wartość Is dla:  

Autostrada    
  

Innych dróg  

KR3 – KR6  KR1 – KR2  

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03  1,00  1,00  

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża  
   

1,00  
   

1,00  
   

0,97  

   

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

±2%.  

  

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 

i Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
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podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do układania 

podbudowy można dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D-M.00.00.00  

  

6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podaje tablica 2.  

  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań  

  
Lp  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Najmniejsza częstotliwość badań i pomiarów  
1.  Szerokość  Co 40 m  
2.  Równość podłużna  Co 42 m  

  
3.  

Równość poprzeczna    
Co 20 m  

4.  Pochylenie poprzeczne*)  Co 20 m  
5.  Rzędne wysokościowe  co 25m w osi jezdni i na jej krawędziach   
6.  Zagęszczenie, wilgotność gruntu  w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 200 m2  
*) Dodatkowe pomiary pochyleń poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

  

6.1.1. Szerokość koryta  

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.  

  

6.1.2. Równość  

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności 

nie mogą przekraczać 20 mm.  

  

6.1.3. Pochylenie poprzeczne  

Pochylenie poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją   

± 0,5%.  

  

6.1.4. Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

+0cm, -2cm.  

  

6.1.5. Zagęszczenie  

Kontrolę zagęszczenia należy przeprowadzać poprzez określenie wskaźnika zagęszczenia Is zgodnie z 

BN77/8931-12 lub przez badanie wskaźnika odkształcenia I0 = E2/E1 podłoża zgodnie z PN-S- 02205.   

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy od podanego w tablicy 1.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia. Należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
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Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa, a końcowe 

obciążenie powinno wynosić 0,25 MPa.  

Obliczenie wyników wg wzoru:  

3∆p 

 E = •D  

4∆s 

w którym:  

  E – moduł odkształcenia (MPa)  

∆p – różnica nacisków (MPa)  

∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) D 

– średnica płyty (mm)  

  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 

być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

  

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań 

STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną 

przez niego metodą zaakceptowana przez Inżyniera.  

  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w D-M.00.00.00  

  

7.1. Jednostka obmiarowa    

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  
 
    

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w D-M.00.00.00  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i 

pomiary wg pkt. 6 z uwzględnieniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości 

wskaźnika zagęszczenia. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.  

  

9. Warunki płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.  

  

9.1. Cena jednostkowa   

Cena jednostkowa wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje:  

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„  

– profilowanie podłoża,  

– zagęszczenie podłoża,  

– rozplantowanie gruntu,  

– koszt ewentualnego zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem,  

– wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji,  

– koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,  
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– uporządkowanie terenu robót.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

1. PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

2. PN-B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  

3. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą.  

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  
  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB) Przedmiotem niniejszej 

STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 

odbioru Robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni w ramach podczas przebudowy 

drogi gminnej nr 111571L od miejscowości  Huta 

Tarnawacka do miejscowości Puczne.  

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 

kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i 

skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni. Warstwy 

konstrukcyjne asfaltowe skropione będą emulsją asfaltową szybkorozpadową.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi w D-

M.00.00.00  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w D-M.00.00.00  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00  

  

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  

Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową według PN-EN 13808 lub  innym lepiszczem 

według norm albo aprobat technicznych IBDiM.  

  

2.2. Emulsja asfaltowa  

Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Do łączenia warstw 

asfaltowych zaleca się stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z 

asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego.   

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do złączania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spełniać 

wymagania określone w tablicy 1.  

Do skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych należy użyć emulsję asfaltową kationową do 

złączania warstw konstrukcji nawierzchni (ZM) C60 B5 ZM.   
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Tablica 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowych stosowanych do złączania warstw nawierzchni   

  

Wymagania techniczne  
Metoda badań 

według normy  
Jednostka  

C60 B3 ZM lub 

C60 B4 ZM  
C60 B5 ZM  

Klasa  
Zakres 

wartości  
Klasa  

Zakres 

wartości  

Indeks rozpadu  PN-EN 13075-1  -  
3  

lub   
4  

50 do 100 lub  

70 do 130  
5  120 do 180  

Zawartość lepiszcza  PN-EN 1428  % (m/m)  5  58 do 62 a)  5  58 lub 62a)  

Czas wypływu dla Ø 2 mm 

w 40°C  
PN-EN 12846  s  1  TBR b)  1  TBRb)  

Pozostałość na sicie 0,5  
mm  

PN-EN 1429  % (m/m)  1  TBR    TBR  

Trwałość po 7 dniach 

magazynowania  
PN-EN 1429  % (m/m)  1  TBR    TBR  

Sedymentacja  PN-EN 12847  % (m/m)  1  TBR    TBR  

Adhezja c)  
PN-EN 13614  % pokrycia 

powierzchni  
1  TBR    TBR  

WT-3 załącznik 2  2  ≥ 75  2  ≥ 75  

pH emulsji  PN-EN 12850  -  -  ≥ 3,5 d)  -  ≥ 3,5 d)  

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskiwanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z  
PN-EN 13074  

Penetracja w 25°C  PN-EN 1426  0,1 mm  3  ≤ 100 e)  3  ≤ 100 e)  
a ę można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% 

(m/m). ) Emulsj 
b ńczanych wodą na budowie.  
) Nie dotyczy emulsji rozcie c średni kontakt z kruszywem.  
) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpo 

d ązania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo hydrauliczne.  
) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwi e ń podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia ) Do skropie     kamiennego, dopuszcza się stosowanie emulsji 
wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.  
  

  

  

2.3. Przechowywanie emulsji  

Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. Przechowywanie 

i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta.   

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w D-M.00.00.00  

  

3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni  

Do oczyszczania warstw nawierzchni można stosować następujący sprzęt:  

• szczotki mechaniczne. (zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające).  

• sprężarki,  

• zbiorniki z wodą,  

• szczotki ręczne,  

• inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.  
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3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni  

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną dodatkowo w lancę do 

ręcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne 

pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: - temperatury rozkładanego 

lepiszcza,  

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, - 

prędkości poruszania się skrapiarki, - 

ilości lepiszcza.  

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej 

temperatury lepiszcza.  

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % od ilości założonej.   

W miejscach trudnodostępnych należy stosować końcówkę (lancę) połączoną ze skrapiarką do ręcznego 

skropienia.  

  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00  

  

4.1. Transport emulsji   

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych lub skrapiarką.  

  

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie 

powinny zawierać resztek innych lepiszczy.  

  

5. Wykonanie Robót  

  

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni  

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przez 

oczyszczenie mechaniczne lub przy użyciu sprężonego powietrza.  

  

5.2. Skropienie warstw nawierzchni  

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.   

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.  

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez producenta. 

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być 

równa ilości podanej w p.5.2.1.  

Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 

niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.  

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 

warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  Jakiekolwiek 

uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.  

  

5.2.1. Zużycie emulsji  

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze zgodnie 

z tablicą 3.  

Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1.  

W wypadku dużej ilości pozostałego lepiszcza, np. powyżej 0,5 kg/m2, oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej 

może być konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spłynięciu i powstaniu kałuż 

lepiszcza.  

  

Tablica 3. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową.  
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Układana warstwa asfaltowa  
Podłoże pod warstwę 

asfaltową  
Ilość pozostałego 

lepiszcza [kg/m2]  

Podbudowa z betonu asfaltowego AC  Podbudowa z kruszywa   0,5 – 0,7  

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC  Podbudowa asfaltowa  0,3 – 0,5  

Warstwa ścieralna z mieszanki SMA lub AC  Warstwa wiążąca asfaltowa  0,1 – 0,3  

  

Rzeczywiste zużycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku próbnym.  

  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pkt. 2.1.2.3, 2.1.2.4.,   

  

6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu określenia 

optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i 

stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dokładne zużycie emulsji powinno być ustalone na odcinku 

próbnym, w zależności od rodzaju warstwy.   

6.2. Badania i kontrola w czasie robót  

  

6.2.1. Badania lepiszczy  

Ocena lepiszcza powinna być oparta na  dostarczonych przez producenta informacjach towarzyszących 

oznakowaniem CE (lub znakiem budowlanym B).  

 Przedstawione przez Producenta informacje powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.  

  

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia 

lepiszcza Jednorodność skropienia powinna być 

sprawdzana wizualnie.  

 Dla każdej skrapiarki należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według normy PN-EN  

12272-1 „powierzchniowe utrwalenia. Metody badań, Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i 

kruszywa”. Kontrolę należy przeprowadzić nie częściej niż jeden raz na 500 ton zużytej emulsji oraz co 

najmniej jeden raz w sezonie robót asfaltowych.  

  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w D-M.00.00.00  

  

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest:   

a) 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej,  

b) 1 m2 (metr kwadratowy)  skropionej emulsją asfaltową powierzchni warstwy niebitumicznej,  

c) 1 m2 (metr kwadratowy)  skropionej emulsją asfaltową powierzchni warstwy bitumicznej.  

  

8. Odbiór Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w D-M.00.00.00  

Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i 

ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dostarczone przez producenta 

informacje towarzyszące oznakowaniem CE (lub znakiem budowlanym B).  

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie  otrzymanych od Wykonawcy dokumentów i oględzin warstwy.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.  
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Cena 1 m2  oczyszczenia i skropienia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:  

− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji  

− próbne skropienie w celu ustalenia zużycia emulsji,  

− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z użyciem 

sprężonego powietrza,   

− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.  

− zakup i transport na budowę emulsji asfaltowej,  

− napełnienie skrapiarek lepiszczem,  

− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,  

− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości zgodnie z pkt.5.2.1, − 

przeprowadzenie pomiarów  wskazanych w p. 6.2.2.  

− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,  

  

10. Przepisy związane  

Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 

2009.  
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
 
    

1. Wstęp  
  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB)  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie podczas przebudowy 

drogi gminnej nr 111571L od miejscowości  Huta Tarnawacka do miejscowości Puczne.  

  

  

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako dokument 

kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o grubościach jak 

podano w dokumentacji projektowej.  

Odcinki z podbudową o poszczególnych grubościach podano w Dokumentacji Projektowej.   
  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z 

obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w D-

M.00.00.00  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w D-M.00.00.00  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00  
  

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Inżyniera.  

  

2.2. Kruszywo  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie kruszywo 

łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn 

żwiru większych od 8 mm, względnie mieszanka tych materiałów. Zaleca się zastosowanie dodatku piasku 

naturalnego w celu korekty uziarnienia oraz/lub właściwości kruszywa. Kruszywo powinno być jednorodne 

bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
  

2.2.1. Uziarnienie kruszywa  
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Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 

grubości warstwy układanej jednorazowo.  

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714/15, powinna mieścić się pomiędzy 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.   
  

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy  
 
    

  

 

  

  

  

Tablica 1. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia kruszyw dla podbudowy  
  

Przesiew, %, m/m 

wymiar sita # w mm  
Rzędne krzywych granicznych 

uziarnienia  
dla projektowanej autostrady A4,  

łącznic w węźle „Korczowa” wraz z  
rondem w ciągu łącznicy BC, drogi  

dojazdowej DD-60  

Rzędne krzywych 

granicznych uziarnienia 

dla pozostałych dróg  

31,5  100  100  

20  79÷100  79÷100  

16  70÷95  70÷95  

12,8  62÷85  62÷85  

8  50÷75  50÷75  

6,3  45÷68  45÷68  

4  38÷58  38÷58  

2  25÷42  25÷42  

1  18÷32  18÷32  

0,5  14÷24  14÷24  

0,25  8÷15  8÷15  

0,125  4÷12  4÷12  
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0,075  2÷10  2÷12  

  

  

  

  

2.2.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywa powinny spełnia ć wymagania określone w tablicy 2    
  

Tablica 2. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy dla dróg objętych opracowaniem  
  

Lp.  Wyszczególnienie właściwości  Wymagania  Badania wg  

1  Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)  od 2 do 12  PN-B-06714/15  

2  Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż  10  PN-B-06714/15  

3  Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż  40  PN-B-06714/16  

4  Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż  1  PN-B-04481  

5  Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B- 
04481, %  

od 30 do 70  BN-64/8931-01  

6  Ścieralność w bębnie Los Angeles  
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż  
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do 

straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż  

  
50  

  
35  

  
PN-B-06714/42  

7  Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż  5  PN-B-06714/18  

8  Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie więcej 

niż  
  

10  

PN-B-06714/19  

9  Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż  1  PN-B-06714/28  

10  Wskaźnik nośności podbudowy wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,0  
  

80  
PN-S-06102  

  

2.3. Woda   

Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008.  
  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00  

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 

następujące rodzaje sprzętu:  

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.  

Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej 

mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.  

b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na drogach 

o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki.  

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,  

d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych  
  

4. Transport  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00  

Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.  
  

5. Wykonanie Robót  
  

5.1. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać następujące wymagania:  

– zagęszczenie Is≥1,0   

– równość warstwy – nierówności nie mogą przekraczać 20mm   

– spadki poprzeczne – zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%  

– rzędne wysokościowe – zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +2cm, +0cm.  

Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje 

jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera.  

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektow ą lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami okre ślonymi w niniejszej STWiORB.  
  

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

  

5.3. Wbudowanie mieszanki  

Projektowane grubości podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jak w pkt. 1.3.  

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inżyniera. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa 

należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 

od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankę należy osuszyć.  

  

5.4. Zagęszczenie mieszanki  

Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, odpowiednim 

sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być 

równomierne na całej szerokości.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić Is≥1,0 dla 

projektowanych dróg.  

  

5.5. Odcinek próbny  
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Co najmniej 3 dni przez rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,  

- określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu,  

- określenia ilości warstwy koniecznych dla osiągnięcia wymaganego zagęszczenia;  

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia.  

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania podbudowy na budowie.  

Długość odcinka próbnego nie powinna być mniejsza niż 100m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany 

w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.  

Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera.  
  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 

jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch.   

  

5.7. Naprawa warstwy technologicznej  

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie układanej na warstwie technologicznej, warstw ę technologiczn ą należy naprawić, aby 

doprowadzić do wymaganych parametrów. Metody naprawy ustali Wykonawca w porozumieniu z 

Inżynierem.  
  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D-M.00.00.00  

  

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1.  

  

6.2. Badania w czasie robót  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie  

Lp.  Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 

roboczej  

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m2)  

1  Uziarnienie mieszanki     

2  800  
  

2  Wilgotność mieszanki     

3  Zagęszczenie warstwy zgodnie z BN-77/8931-12  2  800  
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4  Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 lub 2, pkt.  
2.2.2  

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa  

  

6.2.1. Uziarnienie mieszanki  

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce 

roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem. Wyniki powinny być zgodne z p. 2.2.1.  

  

6.2.2. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 

dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10%, -20%.  

  

6.2.3. Zagęszczenie podbudowy  

Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od określonego w pkt. 5.4. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, i wykonywać z częstotliwością jak podano w 

tablicy 3 pozycja 8.  

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy.  

E2 

          ≤   2,2  
E1 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 180 MPa dla projektowanej autostrady A4, łącznic w węzłach 

i do MOP-ów, dróg i placów na terenie OUA, drogi dojazdowej do OUA oraz E2≥140 MPa dla pozostałych 

dróg.  

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu 

płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa.  

Obliczenie wyników wg wzoru:  

 3∆p   

 E = •D 

4∆s 

w którym:  

   E – moduł odkształcenia (MPa)    

∆p – różnica nacisków (MPa)  

∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) D 

– średnica płyty (mm)  

Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą wg BN-64/893102.  
  

6.2.4. Właściwości kruszywa  

Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. należy badać dla 

każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane 

losowo w obecności Inżyniera.  

  

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
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Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy  

  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Szerokość podbudowy   40 razy na 1 km   

2  Równość podłużna  w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu  

3  Równość poprzeczna  40 razy na 1 km  

4  Spadki poprzeczne*)  40 razy na 1 km  

5  Rzędne wysokościowe  Pomiar rzędnych wysokościowych wg dokumentacji; w osi jezdni i na 

jej krawędziach  

6  Ukształtowanie osi w planie*)  usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej  

7  Grubość podbudowy  Podczas budowy: w 2 punktach na każdej działce roboczej  
Przed odbiorem: nie rzadziej niż raz na 800 m2  

8  Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 400 m   

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.  
  

6.3.1. Szerokość podbudowy  

Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 m. Szerokość 

podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  

  

6.3.2. Równość podbudowy  

Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; 

dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm.  

Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne 

odchyłki pod łatą 10 mm.  

  

6.3.3. Spadki poprzeczne  

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą co 100 m.  Dopuszczalne 

odchyłki spadku ± 0,5 %.  

  

6.3.4. Rzędne wysokościowe   

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacja projektową.  
Dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 cm.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat punktów pomiarowych do akceptacji.  

  

6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy  
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach głównych 

łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 3 cm dla autostrady oraz ± 5 cm dla pozostałych dróg.  

  

6.3.6. Grubość podbudowy  

Grubo ść podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o wi ęcej niż ±10%.  
  

6.3.6. Nośność podbudowy  
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− moduł odkształcenia wg „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego - Załącznik” powinien być zgodny z 

podanym w tablicy 4,  
  

Tabela 4. Cechy podbudowy  

  

Podbudowa z 

kruszywa o  

wskaźniku wnoś  
nie mniejszym  

niż,   %  

Wymagane cechy podbudowy  

Wskaźnik zagęszczenia IS  

nie mniejszy niż   
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą 

o średnicy 30 cm, MPa  

od pierwszego  

obciążenia E1  

od drugiego 

obciążenia E2  

80  
120  

1,0  
1,03  

80  
100  

140  
180  

  

  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań 

STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną 

przez niego metodą zaakceptowana przez Inżyniera.  

  

7. Obmiar Robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w D-M.00.00.00  
  

7.1 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości.  

  

8. Odbiór Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w D-M.00.00.00  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie badania i 

pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkami Kontraktu.  
  

9.1 Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzględnia:  

−  zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów  

−  koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„  

−  prace pomiarowe i przygotowawcze,  

−  przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,   

−  wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych badań i pomiarów,  

−  transport mieszanki do miejsca wbudowania  

−  rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu kruszywa w ilości warstw określonych na odcinku 

próbnych wraz z wyprofilowaniem do wymaganych spadków i rzędnych i zagęszczeniem każdej z nich,  

−  profilowanie,  

−  zagęszczenie,  
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−  utrzymanie podbudowy,  

−  dla warstwy technologicznej – naprawa warstwy  

−  badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.  

−  koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy.  

  

10. Przepisy związane  
10.1 . Normy    

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu.  
PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn.  
PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności.   
PN-B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości   
PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.  
PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.   
PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.  
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego   

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
BN-68/8931-04  Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
10.2. Inne dokumenty  

„Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP, 

Warszawa 1998 r.  
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997.  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

  

D.04.05.01. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym   
  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ulepszonego podłoża z 

gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L od 

miejscowości  Huta Tarnawacka do miejscowości Puczne.  

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1   

  

1.3 Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.   

  

1.4. Określenia podstawowe  

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym - proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu z 

optymalną ilością spoiwa hydraulicznego i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z 

wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.  

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka spoiwowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała 

w wyniku ukończenia procesu wiązania spoiwa hydraulicznego.  

Podłoże gruntowe ulepszone spoiwem hydraulicznym- jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

spoiwowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.  

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi oraz określeniami 

podanymi w D-M.00.00.00  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w D-M.00.00.00  
  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano wD-M.00.00.00  
  

2.1. Piasek do stabilizacji spoiwem hydraulicznym  

  

Do wykonania mieszanki należy użyć piasku średniego.   

Decydującym sprawdzianem przydatności piasku do stabilizacji spoiwem hydraulicznym są wyniki 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.  

Mieszanie gruntu ze spoiwem hydraulicznym odbywa się w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza się 

wykonywania mieszania gruntu na miejscu wbudowania.   

  

2.2. Spoiwo hydrauliczne  

Do stabilizacji gruntu należy stosować cement rodzaju CEM III lub CEM II klasy 32,5 spełniający wymagania 

PN-EN 197-1 lub inne spoiwa hydrauliczne posiadające aprobaty techniczne do stosowania w inżynierii 

komunikacyjnej.  

Spoiwa hydrauliczne należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.  
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2.3. Woda  

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta, bez 

zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z 

wątpliwych źródeł nie może być użyta bez stwierdzenia zgodności z powyższą normą.  

  

2.4.  Dodatki ulepszające  

Stosuje się dodatki ulepszające po uzyskaniu akceptacji Inżyniera  

− wapno wg PN-EN 459-1, − popioły 

lotne wg PN-S-96035, − chlorek 

wapniowy wg PN-C-84127.  

Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu posiadające Aprobatę 

Techniczną wydaną przez IBDiM oraz deklarację zgodności producenta.  

  

2.5. Preparaty do pielęgnacji warstwy  

W przypadku stosowania do pielęgnacji wykonanej warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one 

posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00 Cały 

sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

Do wykonania mieszanek gruntowo-spoiwowych w instalacjach  stacjonarnych należy stosować mieszarki,  

wyposażone w urządzenia wagowe dla gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz dozator wody, Do 

wbudowania mieszanek należy stosować:  

− spycharki lub równiarki,  

− walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,  

− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych.  

  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00  

  

4.1. Transport gruntu  

Grunt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi gwarantującymi zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem i zmianą wilgotności.  

  

4.2. Transport spoiwa hydraulicznego  

Transport spoiwa hydraulicznego powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem.  
  

4.3. Transport wody  

Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, to powinna 

być dowożona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem.  

  

4.4. Transport mieszanki  

Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający 

rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki należy stosować samochody 

samowyładowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

  



                45233320-8      D.04.05.01.  

  

  

5. Wykonanie Robót  

  

5.1. Przygotowanie podłoża  

Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje 

jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera.  

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB.  

  

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań konkretnych materiałów oraz opracowania recepty 

i przedstawienia do akceptacji Inżyniera.  

Recepta powinna zawierać ilości poszczególnych składników, wytrzymałość na ściskanie R28, wskaźnik 

mrozoodporności, max gęstość objętościową mieszanki spoiwowo-gruntowej oznaczonej I lub II metoda wg 

PN-B-04481, wilgotność optymalną oznaczoną jw.  

  

5.4. Przygotowanie mieszanki  

Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną przez Inżyniera receptą laboratoryjną.  

Zawartość spoiwa hydraulicznego w mieszance nie powinna przekraczać 10% w stosunku do masy suchego 

gruntu. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 

6.2.7, przy jak najmniejszej zawartości spoiwa.  

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.  

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym zgodnych z wymaganiami określonymi w punkcie 6,2,7.  

  

5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych  

Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilościach określonych receptą laboratoryjną z uwzględnieniem 

naturalnej wilgotności gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 

dozowania gruntu i spoiwa oraz objętościowego dozowania wody.  

Minimalny czas mieszania powinien być określony doświadczalnie. Powinien zagwarantować jednorodność 

wymieszania składników.   

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ±1% (m/m). Przed 

zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 

poprzecznych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.  

  

5.7. Zagęszczanie  

Do zagęszczania warstwy należy przystąpić natychmiast po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. Operację 

zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 5 godzin od momentu 

rozpoczęcia mieszania gruntu ze spoiwem w przypadku stabilizacji na miejscu lub przed upływem 2 godziny 

od chwili dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach. Pojawiające się w 

czasie zagęszczania zaniżenia lub rozwarstwienia powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę 

mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 

powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki Is≥1,0, określonego wg 

BN-77/8931-12. Badanie należy wykonać bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania.  

  

  

5.9. Pielęgnacja wykonanej warstwy  

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:  

• skropienie warstwy emulsją asfaltową nie zawierająca kwasu, albo asfaltem 160/220 w ilości od 0,5 do 

1,0 kg/m2,  
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• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,  

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 

7 dni,  

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości  

co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,  

• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 

czasie co najmniej 7 dni.  

Inne sposoby pielęgnacji i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane przez 

Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.  

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po 

tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.  

  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D-M.00.00.00  

  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  − 

zaprojektować mieszankę kruszywowo-cementową.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań oraz skład mieszanki gruntowo-cementowej Wykonawca 

przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

  

6.2. Badania w czasie robót.  
  

6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  

Wilgotność mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym powinna być równa wilgotności 

optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją ±1% (m/m).  

  

6.2.4. Jednorodność i głębokość wymieszania  

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.  

Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi ulepszonego podłoża. Głębokość 

wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej.  

  

6.2.5. Zagęszczenie mieszanki  

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is≥1,00 przy 

oznaczeniu według BN-77/8931-12.   

  

6.2.6. Grubość ulepszonego podłoża  

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5 m od 

krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm.  

  

6.2.7. Wytrzymałość na ściskanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki do badań 

należy pobrać z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zagęszczeniem. Próbki w ilości 3 szt. (1 seria) dla 

badania wytrzymałości 7-dniowej należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S96012.  
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Lp.  

  

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej  

Wytrzymałość na ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa)  Wskaźnik 

mrozoodporności  
po 7 dniach  po 28 dniach  

1  Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  

o projektowanej Rm=2,5÷5,0MPa  
od 1,6 do 2,2  od 2,5 do 5,0  0,7  

2  Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

o projektowanej Rm=2,5MPa  
Od 1,0 do 1,6  Od 1,5 do 2,5  0,6  

3  Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego stopiwem hydraulicznym  
o projektowanej Rm=1,5MPa  

-  Od 0,5 do 1,5  0,6  

  

W przypadku stosowania cementów dolne granice R7 zaleca się stosować w odniesieniu do cementów klasy 

32,5 a górne do cementów klasy 32,5R.  

  

6.2.8. Mrozoodporność warstwy  

Należy pobrać dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z PN-S-96012.   

Wskaźnik mrozoodporności dla warstw ulepszonego podłoża powinien wynosić minimum 0,6.  

Oznaczanie wskaźnika mrozoodporności warstwy obowiązuje w przypadku stabilizacji cementem gruntów 

średnio- i bardzo spoistych oraz gruntów z zawartością części organicznych powyżej 2% albo gruntów 

kwaśnych o pH ≤5.  

6.2.9. Badania cementu i innych spoiw hydraulicznych  

Odstępuję się od konieczności przeprowadzenia badań dostarczonego spoiwa hydraulicznego, natomiast dla 

każdej dostawy należy dołączyć deklarację zgodności z powołanymi normami lub aprobatami technicznymi.  

6.2.10. Badania wody  

Należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008.  
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  

Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 2.  
  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża   

  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1.  Grubość  przed odbiorem: nie rzadziej niż 1 raz na 6000 m2  

2.  Szerokość  10 razy na 1 km  

3.  Równość podłużna  w sposób ciągły planografem lub co 20 m łatą na każdym pasie ruchu  

4.  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

5.  Spadki poprzeczne  10 razy na 1 km  

6.  Rzędne wysokościowe i 

ukształtowanie w planie  
Pomiar rzędnych wysokościowych wg dokumentacji; w osi jezdni i na 

jej krawędziach. Ukształtowanie osi w planie wg dokumentacji  

  

6.3.1. Grubość  

Grubość warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±1cm.  
6.3.2. Szerokość  

Szerokość warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, 

-5 cm.  
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6.3.3. Równość  

Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

BN68/8931-04. Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  Nierówności 

nie powinny przekraczać 15mm.   

  

6.3.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5 %.  

6.3.5. Rzędne wysokościowe  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji propozycję miejsc 

pomiarowych dla wszystkich warstw. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm, +0 cm.  

6.3.6. Ukształtowanie osi  

Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 

3 cm dla autostrady oraz ± 5 cm dla pozostałych dróg.  

  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań 

STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną 

przez niego metodą zaakceptowana przez Inżyniera. 7. Obmiar Robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w D-M.00.00.00  
  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym, o określonej grubości.  

8. Odbiór Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w D-M.00.00.00  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i 

pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 9. Podstawa 

płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.  
  

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym metodą mieszania 

w mieszarkach obejmuje:  

− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań,  

− wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  

− wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiałów i urządzeń pomocniczych,  

− rozłożenie i wyprofilowanie zagęszczenie mieszanki,  

− pielęgnacja wykonanej warstwy,  

− zabezpieczenie (podpora) brzegów warstwy,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  

− naprawę powierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań,  
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− koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych, − 

koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  

PN-EN  197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

PN-EN 459-1  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.   

PN-C-84127  Chlorek wapniowy techniczny.  

PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem.  

PN-S-96035   Drogi samochodowe. Popioły lotne do stabilizacji gruntu.  

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Badanie wskaźnika piaskowego.  

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

BN-75/8931-03  Pobieranie próbek gruntów dla celów drogowych i rodzaje badań.  

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego  

D.05.03.05.C. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB)  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego podczas przebudowy drogi gminnej nr 

111571L od miejscowości  Huta Tarnawacka do miejscowości Puczne.  

  

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

kontraktowy przy  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują zasady prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC] W zakres robót wchodzi wykonanie: a) warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego AC 11 S   

Usytuowanie poszczególnych odcinków warstwy ścieralnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza o określonym składzie 

i uziarnieniu.  

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  

1.4.3. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-

asfaltowej wyróżniające tę mieszankę spośród zbioru wszystkich innych mieszanek 

mineralno-asfaltowych. Wyróżnienie to może wynikać ze względu na metodę 

wyboru krzywej uziarnienia lub zawartości wolnych przestrzeni, lub proporcji 

składników, lub technologii wytwarzania i wbudowania.  

1.4.4. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona.  

1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami podanymi w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym „Definicje i skróty” oraz w odpowiednich Polskich Normach.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M 00.00.00.,  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M 00.00.00., 

Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. W 
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przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować 

skorygowany skład mieszanki AC.  

2.1. Materiały do wykonania warstwy ścieralnej z AC  

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej z AC należy stosować materiały podane 

w tablicy 1.  

  

Tablica 1. Materiały do wykonania warstwy ścieralnej z AC  

  

Lp.  Materiał  Wymagania wg  
1  Kruszywo grube  Tablica 2  
2  Kruszywo drobne  Tablica 3 i 4  
3  Wypełniacz  Tablica 5 i 6  
4  Lepiszczea):   

Drogi o ruchu KR1÷2: asfalt 50/70, 70/100, wielorodzajowy 50/70  
  
Tablica 7 i 8   

5  Środek adhezyjny  Pkt. 2.2  
a)  Na podstawie aprobat technicznych dopuszcza się stosowanie asfaltów nienormowych  

Istnieje możliwość zastosowania innego rodzaju asfaltu, zgodnego z WT-2 2010 po uzgodnieniu z 

Inżynierem.  

  

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z AC  

  

Lp  Właściwości kruszywa  Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu  

KR1÷2  KR3÷6  

1  Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:  GC85/20a)  GC90/20a)  

2  Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii  G20/115  G25/15  

3  Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż  f2  f2  

4  
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria 

nie wyższa niż:  
FI25 lub SI25  FI20 lub SI20  

5  
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej 

wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:  
Cdeklarowana  C95/1  

6  
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdział 

5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa 

niż:  
LA30  LA30  

7  
Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji 

kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, 

kategoria nie niższa niż:  
PSVdeklarowane  PSVDeklarowane (nie mniej  

niż 48)  

8  Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  Deklarowana przez producenta  

9  Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  WA24 Deklarowana  WA24 Deklarowana  

10  Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3  Deklarowana przez producenta  

11  
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 w 1% NaCl, kategoria nie 

wyższa niż:  
FNaCl7  FNaCl7  

12  „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria:  SBLA  SBLA  

13  
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-

3  
Deklarowany przez producenta  

14  
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria 

nie wyższa niż:  
mLPC0,1  mLPC0,1  
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15  
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 

p.19.1  
wymagana odporność  

16  
Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2  
wymagana odporność  

17  
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 17441 

p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:  
V3,5  V3,5  

a) D/d<4  

  

Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm 

do warstwy ścieralnej z AC  

  

Lp.  Właściwości kruszywa  Wymagania w  
zależności od kategorii  

ruchu  

KR1÷2  

1  Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:  GF85 lub GA85  

2  Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii:  GTCNR  

3  Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż  f10  

4  Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:  MBF10  

5  Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:  
Ecs Deklarowana  

6  Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  deklarowana przez 

producenta  

7  Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  WA24 Deklarowana  

8  Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa 

niż:  
mLPC0,1  

  

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do 

warstwy ścieralnej z AC  

  

Lp.  Właściwości kruszywa  Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu  

KR1÷2  KR3÷6  

1  Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:  GA85 lub GF85   GA85 lub GF85  

2  Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii:  GTCNR  GTC20  

3  Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż  f16  f16  

4  Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:  MBF10  MBF10  

5  Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 

kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, 

kategoria nie niższa niż:  
Ecs Deklarowana  Ecs 30  

6  Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  deklarowana przez producenta  

7  Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  WA24 Deklarowana  WA24 Deklarowana  

7  Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; 

kategoria nie wyższa niż:  
mLPC0,1  mLPC0,1  
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Jeśli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 

łamanego/niełamanego co najmniej 50/50.  

  

 Tablica 5. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z AC   

Lp  Właściwości kruszywa  Wymagania   

1  Uziarnienie wg PN-EN 933-10  zgodnie z tabl. 6  

2  Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:  MBF10  

3  Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:  1% (m/m)  

4  Gęstość ziaren wg EN 1097-7  deklarowana przez 

producenta  

5  Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, 

wymagana kategoria:  
V28/45  

6  Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:  ∆R&B8/25  

7  Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż:  WS10  

8  Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategoria nie 

niższa niż:  
CC70  

9  Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana kategoria  Ka Deklarowana  

10  „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:  BNdeklarowana  

Tablica 6. Uziarnienie wypełniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10  

  

Sito # [mm]  Przesiew [% (mm)]  

Ogólny zakres dla poszczególnych 

wyników  
Maksymalny zakres uziarnienia 

deklarowany przez producentaa)  

2  100  -  

0,125  od 85 do 100  10  

0,063  od 70 do 100  10  

a) zakres uziarnienia powinien być deklarowany na podstawie ostatnich 20 wyników, z 

których 90% powinno mieścić się w tym zakresie, a wszystkie powinny mieścić się w 

ogólnym zakresie podanym w tej tablicy  

  

Tablica 7. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70  

  

Lp.  Właściwości  Wymagania  Badania wg  

asfalt 50/70  

1.  Penetracja w temperaturze 25oC, 0,1 mm  50÷70  PN-EN 1426  

2.  Temperatura mięknienia, 0C  46÷54  PN-EN 1427  

3.  Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC  230  PN-EN ISO 2592  

4.  Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % (m/m)  99  PN-EN 12592  

5.  Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż, %, m/m  
0,5  PN-EN 12607-1  

6.  Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, %  50  PN-EN 1426  

-7  Zawartość parafiny, nie więcej niż,  %  2,2  PN-EN 12606-1  

8  Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu,  

nie więcej niż, oC  
9  PN-EN 1427  

9  Temperatura łamliwości, nie więcej niż, 0C  -8  PN-EN 12593  
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Tablica 8. Wymagania dla asfaltu wielorodzajowego 35/50  

  

Lp.  Właściwości  Wymagania  Badania wg  

asfalt wielorodzajowy 

35/50  

1.  Penetracja w temperaturze 25oC, 0,1 mm  35÷50  PN-EN 1426  

2.  Temperatura łamliwości, oC  -15  PN-EN 12593  

3  Temperatura mięknienia, 0C  56÷65  PN-EN 1427  

4.  Lepkość dynamiczna w temp. 60ºC, Pas, min  1300  ASTM D 4402  

5.  Indeks penetracji (Pen/PiK), min  0,3  PN-EN 12591  

6.  Zawartość parafiny, % m/m, max  2,2  PN-EN 12606-1  

7.  Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC  240  PN-EN ISO 2592  

8.  Zmiana masy po starzeniu, RT FOT, % m/m, max  0,5  PN-EN 12607-1  

9.  Pozostała penetracja w temp. 25ºC, po RT FOT, %, min  63  PN-EN 1426  

10.  Temperatura łamliwości po starzeniu RT FOT, ºC, max  -10  PN-EN 12593  

11.  Temperatura mięknienia po starzeniu RT FOT , ºC, min  60  PN-EN 12593  

  

2.2. Środek adhezyjny  

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające 

adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo – 

lepiszcze. Konieczność zastosowania środka adhezyjnego wyniknie po zbadaniu przyczepności lepiszcza do 

kruszywa. Ocenę przyczepności można określić na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6 

h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza się inne wymiary kruszywa w przypadku 

braku wymiaru podstawowego do tego badania. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co 

najmniej 80%.  

  

2.3. Materiały do uszczelnienia krawędzi i połączeń  

Do uszczelnienia górnej krawędzi warstwy asfaltowej (bez urządzeń ograniczających ją), należy stosować 

gorący asfalt drogowy. Do uszczelnienia połączeń technologicznych (złącza podłużne i poprzeczne) należy 

stosować emulsję asfaltową wg D.04.03.01, natomiast spoiny wykonuje się z materiałów termoplastycznych 

(np. taśmy).   

2.4. Dostawy materiałów  

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki 

betonu asfaltowego, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki 

roboczej.  

  

2.5. Składowanie materiałów  

  

2.5.1. Składowanie kruszywa  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.   

  

2.5.2. Składowanie wypełniacza  

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  

  

2.5.3. Składowanie asfaltu  
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Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały 

wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatycznie 

sterowane urządzenia grzewcze  - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się  ogrzewania asfaltu 

otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny 

system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 5oC oraz posiadać układ 

cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdować się w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego 

asfaltu.  

W zbiorniku magazynowym (roboczym) temperatura asfaltu nie może przekroczyć: - 

dla asfaltu wielorodzajowego 35/50 – zgodnie z zaleceniami producenta  

- dla asfaltu 50/70:  180oC w okresie 

krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pkt. 2.1.2.2.  

  

3.1. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być produkowana w wytwórni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym 

lub ciągłym, sterowanej komputerem, wyposażonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o 

pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej. Wydajność otaczarni powinna być 

dostosowana do wielkości robót.   

Na WMMA musi być wdrożony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21.  

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe.  Wytwórnia Mieszanek 

Mineralno-Asfaltowych (WMMA) powinna być zatwierdzona przez Inżyniera.  

  

3.2. Sprzęt do układania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu mechanicznej 

układarki lub zespołem układarek pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym 

ułożenie stykających się warstw asfaltowych na gorąco, posiadającej następujące urządzenia:  

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą 

i pochyleniem poprzecznym,  

- płytę wibracyjną i lub/ubijaki do wstępnego zagęszczenia mieszanki, - urządzenia do 

podgrzewania płyty wibracyjnej.  

  

3.3. Sprzęt do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pozwalającym na uzyskanie wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia warstwy z mieszanki AC.   

Do zagęszczania warstwy z AC z asfaltem zwykłym należy stosować walce drogowe ciężkie, średnie i lekkie 

gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

Wykonawca zaproponuje ilość i rodzaj sprzętu zagęszczającego, a jego skuteczność zostanie potwierdzona 

na odcinku próbnym.   

  

3.4. Pozostały sprzęt Sprzęt do czyszczenia nawierzchni oraz skrapiarki jak 

opisano w D.04.03.01.  

  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M 00.00.00.,  
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Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności, 

wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca się stosowanie 

samochodów termosów. Powierzchnie skrzyń ładunkowych stosowanych do transportu mieszanki powinny 

być czyste, a do zwilżenia tych powierzchni można użyć tylko środki niewpływające szkodliwie na 

mieszanki mineralno-asfaltowe.  

Transport powinien być zorganizowany w taki sposób, aby nie dopuścić do spadków temperatury 

przewożonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania poniżej 10% temperatury wyjściowej.  

Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi być spryskana środkami 

zapobiegającymi przyklejaniu się mieszanki.  

Skrzynie samochodów wywrotek muszą być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, 

kiedy układarka pcha przed sobą wywrotkę.  

  

5. Wykonanie Robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, a wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi 

do akceptacji. Badania kontrolne wszystkich cech materiałów określonych w niniejszej specyfikacji nie 

mogą być starsze niż 1 miesiąc.  

  

a) Drogi o kategorii ruchu KR1÷2  

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez punkty 

kontrolne.  

Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

dla projektowanych dróg o kategorii ruchu KR1÷2 oraz minimalną zawartość asfaltu podano w tablicy 12.  

  

Tablica 12. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość asfaltu   

– warstwa ścieralna dla dróg o kategorii ruchu KR1÷2  

  

Właściwość,  
  

Punkty kontrolne uziarnienia 

mieszanki AC 11 S  
Przesiew, [%, (m/m)] 

zawartość asfaltu Bmin  

Wymiar sita # w mm:    

16  100  

11,2 (11)*  90 – 100  

8  70 – 90  

2  30 – 55  

0,125  8 – 20  

0,063  5,0 – 12,0  

Zawartość asfaltu** w mieszance 

mineralnoasfaltowej, %,  m/m  Bmin 5,6  
* do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa mogą być używane wymiary otworów sit podane w nawiasach  
** minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla założonej 

gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρa), to do 

wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość Bmin należy pomnożyć przez współczynnik α wg 

równania:  

α=2,650/ρa  
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Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego 

Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania. 

Mieszankę mineralno-asfaltową do wykonania warstwy ścieralnej AC 11 S należy zaprojektować metodą 

empiryczną.  

Próbki laboratoryjne mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zagęszczane przy temperaturze 

mieszanki:  

- z asfaltem 50/70:      140oC ±5oC  

  

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla dróg o kategorii ruchu KR1÷2 powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 13 lp. 1÷4  

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla dróg o kategorii ruchu KR1÷2 powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 13 lp. 5÷6  

  

Tablica 13. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej warstwy ścieralnej dla 

dróg o kategorii ruchu KR1÷2  

  

Lp.  Właściwości  Wymagania  Metoda i warunki badania  

1.  Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance; 

warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, 

ubijanie, 2x50 uderzeń,   
Vmin1,0; Vmax3,0  

PN-EN 12697-8, p. 4  

2.  Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem; warunki 

zagęszczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubijanie 

2x50 uderzeń,   

VFBmin75  

VFBmax93  

PN-EN 12697-8, p.5  

3.  Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance 

mineralnej; warunki zagęszczenia wg PN-EN  
13108-20 – C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzeń,   

VMAmin14  
PN-EN 12697-8, p.5  

4.  Odporność na działanie wody1), warunki 

zagęszczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.1, ubijanie, 

2x35 uderzeń,  

ITSR90  PN-EN 12697-12, 

przechowywanie w 40oC z 

jednym cyklem zamrażania2), 

badanie w 15oC  

5.  Wskaźnik zagęszczenia, %  ≥98  pkt. 6.3.9 niniejszej STWiORB  

6.  Zawartość wolnych przestrzeni  w warstwie, %, v/v  Vmin1,0; Vmax4,0  pkt. 6.3.10 niniejszej  
STWiORB  

1) Oznaczane tylko na etapie projektowania mieszanki AC  

2) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w 

załączniku 1  

  

  

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Na WMMA należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z normą PN-EN 13108-21. W 

ramach ZKP należy sprawdzać poziom produkcyjny zgodności (PPZ) metodą pojedynczych wyników 

zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21.  

  

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę zatwierdzoną przez 

Inżyniera. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce, zapewniającej prawidłowe 

dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 

mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.  
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5.5. Warunki atmosferyczne  

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia 

jest nie niższa niż 0oC przed przystąpieniem do budowy oraz nie niższa niż +5oC w czasie robót. Temperatura 

powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach równomiernie rozłożonych w 

planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się układania z mieszanki mineralno-

asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.   

  

5.6. Przygotowanie podłoża  

Podłożem pod warstwę ścieralną AC będzie wykonana warstwa wiążąca AC wykonana zgodnie z 

D.05.03.05.A.   

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być dowożona na budowę w zależności od postępu robót.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana zgodnie z przyjętą technologią. Mieszanka 

mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 

sterowaniem pochyleniem poprzecznym i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

Układarka powinna poruszać się ze stała prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na 

kolejny samochód z gorącą mieszanką). W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 

wbudowywanie ręczne.  

Złącza w warstwie ścieralnej powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.  

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej 

działki roboczej powinny być równo obcięte, pokryte materiałem wg pkt. 2.3 i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącza podłużne 

należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.  

  

W przypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których 

górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka 

odwadniające), oraz spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej powinna 

być wyżej o 0,5 do 1,0cm.  

  

5.8. Wykonanie bocznych krawędzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni  

Krawędzie warstw asfaltowych, nieograniczonych krawężnikiem, ściekiem, itp., należy wykonać w formie 

skarp o nachyleniu nie większym niż 2:1.  

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź wyżej 

położoną, a strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany 

przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona.  

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych należy uszczelnić gorącym asfaltem. Nanoszenie lepiszcza musi 

być dokonane odpowiednio wcześnie, gdy krawędzie nie są zabrudzone. Jeżeli wbudowanie warstwy leżącej 

powyżej nie jest prowadzone bezpośrednio po wykonaniu warstwy wcześniejszej, to należy również 

uwzględnić uszczelnienie powierzchni styku, przylegającej do krawędzi na szerokości co najmniej 10cm dla 

każdej warstwy poprzez posmarowanie gorącym asfaltem.  

  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M 00.00.00.,  

  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
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− przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiałów, 

dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych   

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.),  

− wykonać, określone w punkcie 2.1, własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i wyrobów budowlanych przeznaczonych do jednostkowego zastosowania, . Wszystkie 

wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

  

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Rodzaj badań oraz częstotliwość ich przeprowadzania podano w tablicy 14  

  

Tablica 14. Wymagane częstotliwości badań przed i w czasie produkcji  

  

Lp  Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej  

1  Dozowanie składników  Dozór ciągły  

2  Skład  i  uziarnienie  mieszanki 

 mineralno-asfaltowej pobranej z otaczarki  
Wg ZKP  

3  Właściwości asfaltu  Dla każdej dostawy  

4  Właściwości wypełniacza  1 na 100 Mg  

5  Właściwości kruszywa  Przy każdej zmianie kruszyw  

6  Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej  Dozór ciągły  

7  Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  Każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowania w sposób udokumentowany  

8  Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej  j.w.  

9  Właściwości próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej na budowie  
1 seria (3 próbki) przy produkcji do 1500 Mg, 

druga seria po przekroczeniu 1500 Mg  

   

6.2.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa 

mineralnego. Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 

odbiegać od wartości projektowanych z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych poniżej:  

a) zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm:          ±3,0% (m/m)  

b) zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm:          ±4,0% (m/m)  

c) zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm:      ±8,0% (m/m)  

d) zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm:          ±8,0% (m/m)  

e) zawartość ziaren grubych:                 -8%, +5,0% (m/m)  

  

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 

jednocześnie.  

Jeżeli liczba wyników badań z ocenianego odcinka budowy jest większa niż jeden, należy uwzględnić 

odchyłki (zależnie od liczby wyników) podane w tablicach 65, 66, 67, 68, 70 WT-2 2008.  
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6.2.4. Właściwości asfaltu  

Dla każdej dostawy asfaltu powinno być wykonane badanie kontrolne w zakresie penetracji i temperatury 

mięknienia.   

  

6.2.5. Właściwości wypełniacza  

Dla każdej partii 100 Mg należy wykonać badanie kontrolne uziarnienia, wilgotności i gęstości.  

  

6.2.6. Właściwości kruszywa  

Przy każdej zmianie kruszywa należy badać właściwości kruszywa. Wyniki powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w tablicach 2 do 4.  

  

6.2.7. Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej  

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę 

składników mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych 

w otaczarce.   

  

6.2.8. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie 

wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.   

  

6.2.9. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej  

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być jednorodny.  

  

6.2.10. Właściwości próbek z mieszanki mineralno asfaltowej pobranej na budowie  

  

6.2.10.1. Zawartość wolnych przestrzeni   

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartość 

wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w Tablicy 10, 11 lub 12 (w zależności od 

kategorii ruchu na drodze.  

  

6.2.10.2. Gęstość mieszanki MMA  

Oznaczenie gęstości objętościowej należy wykonywać wg PN-EN 12697-6.  

  

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z mieszanki AC  

6.3.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 15 po upływie 48 godzin od wbudowania warstwy.  

  

Tablica 15. Częstość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy  

  

Lp.  Badania cecha    Minimalna częstość badań i pomiarów  

1.  Szerokość warstwy    Minimum 20 pomiary na 1 km  

2.  Równość podłużna    Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu pomiar planografem; 

dla innych elementów pomiar łatą i klinem  
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3.  Równość poprzeczna    Dla dróg o klasie techn. Z - nie rzadziej niż co 5m i nie mniej 

niż 20 pomiarów na odcinek odbiorowy  
Dla dróg klasy D – 10 razy na odcinku drogi o długości do 1 

km  

4.  Spadki poprzeczne*)    20 razy na odcinku drogi o długości do 1 km  

5.  Rzędne  wysokościowe 

 (oś krawędzie)  
podłużna  i  pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy  
  6.  Ukształtowanie osi w planie*)    

7  Grubość warstwy    

2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 1000m2  8  Zagęszczenie warstwy    

9  Wolna przestrzeń w warstwie    

10  Sczepność – naprężenia ścinające pomiędzy 

warstwami asfaltowymi  
 2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 1000m2 – 

badanie tylko w razie zaistnienia wątpliwości.  

11  Złącza podłużne i poprzeczne   Cała długość złącza  

12  Krawędź warstwy   Cała długość  

13  Wygląd warstwy   Cała powierzchnia  

14       

  
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych.  
  

Jeżeli wielkość działki roboczej wynikającej z przyjętego przez Wykonawcę etapowania robót jest mniejsza 

od powierzchni podanych powyżej, Wykonawca ma obowiązek wykonać badania dla każdego odcinka 

podlegającego odbiorowi.  

  

6.3.2. Szerokość warstwy  

Szerokość wykonanej warstwy nieograniczonej krawężnikiem nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż -0cm, +5cm.   

  

6.3.3. Równość podłużna warstwy  

Do oceny równości warstwy ścieralnej dróg klasy technicznej Z powinna być stosowana metoda 

profilometryczna pomiaru umożliwiająca obliczanie wskaźniki IRI zgodnie z Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r. 

Tylko za zgodą Inżyniera pomiaru można dokonać również przy użyciu plano grafu, wg metody określonej 

w BN-68/8931-04. Metodami określonymi w tej normie należy badać drogi dojazdowe.  

Wartości IRI oblicza się nie rzadziej niż co 50m. Wymaganą równość określa wartość wskaźniki IRI, którą 

nie można przekroczyć na 50%, 80% i 100% długości badanego odcinka warstwy podbudowy. Długość 

ocenianego odcinka nie powinna być większa niż 1000m.  

  

  % liczba wszystkich pomiarów  Klasa drogi - Z  

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, włączania i wyłączania  
50%  ≤2,8  

80%  ≤3,9  
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100%  ≤4,9  

  

W przypadku zastosowania planografu do badań równości warstwy ścieralnej, nierówności podłużne nie 

powinny przekroczyć:   

6mm dla dróg klasy technicznej Z.  

9mm dla dróg klasy technicznej D  

  

6.3.4. Równość poprzeczna warstwy  

Badania mogą być przeprowadzone metodą elektronicznego pomiaru (metoda równoważna metodzie z 

wykorzystaniem łaty 4m  i klina) jak i bezpośrednio łatą i klinem. Wymagana równość określona przez 

wartość odchyleń równości, wyrażone w mm, które nie mogą przekroczyć poniższych wartości:  

  

  % liczba wszystkich pomiarów  Klasa drogi - Z  

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, włączania i wyłączania  
90%  ≤6  

95%  -  

100%  ≤9  

  

Dla dróg o klasie technicznej D wymagana równość poprzeczna określona przez wartość odchyleń równości, 

wyrażona w mm, nie może przekroczyć 9mm.  

  

6.3.5. Spadki poprzeczne  

Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ±0,5%.   

  

6.3.6. Rzędne wysokościowe warstwy  

Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być mierzone w przekrojach co 20m na prostych i co 

10m na łukach, w osi i na krawędziach każdej jezdni Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 

schemat punktów pomiarowych do akceptacji. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1cm.   

  

6.3.7. Ukształtowanie osi w planie  

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z osią projektowaną z tolerancją ± 5 cm.   

  

6.3.8. Pomiar grubości warstwy  

Sprawdzenie grubości na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczęciem zagęszczania) należy 

wykonywać z częstotliwością co 25m na krawędzi każdej jezdni i w jej osi.   

  

Grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie wyciętych próbek. Za grubość warstwy 

przyjmuje się średnią arytmetyczną wielu oznaczeń grubości na całym odcinku budowy. Grubość warstwy 

nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±10%.  

6.3.9. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez 

porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla 

formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Pobieranie próbek do badania 

zagęszczenia w losowo wybranych punktach. Oznaczenie gęstości objętościowej należy wykonywać wg PN-
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EN 12697-6. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy10 lub 12.. Dotyczy to 

każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  

Dopuszcza się badania mieszanek wbudowanych (zagęszczenia) metodami izotopowymi 

(zamiennierównoważne do cięcia próbek). Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie Inżyniera w 

miejscach wątpliwych przez niego wskazanych.  

  

6.3.10. Wolna przestrzeń w warstwie  

Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mm-

a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. Zawartość wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w Tablicy 10, 11 lub 12 (w zależności od kategorii 

ruchu na drodze).  

  

6.3.11. Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji 

wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

  

6.3.12. Krawędź warstwy Należy sprawdzać na poprawność 

wykonania jak opisano w pkt. 5.8.  

  

6.3.13. Wygląd warstwy  

Wygląd warstwy z mieszanki AC powinien być jednorodny, bez miejsc porowatych, łuszczących się i 

spękanych.  

  

7. Obmiar Robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M 00.00.00.,  

  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o 

określonej grubości, przyjmując szerokość górnej powierzchni warstwy ścieralnej niezależnie od ilości 

warstw. Szerokość górnej powierzchni warstwy jest określona z wyłączeniem skosów krawędzi i brzegów, 

dla których wykonania oszacowanie ilości materiału należy do Wykonawcy.  

  

8. Odbiór Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M 00.00.00.,  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6, dało wyniki 

pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.  

  

Cena wykonania warstwy ścieralnej uwzględnia:  

−  zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów  

−  koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji  

−  prace pomiarowe   

−  roboty przygotowawcze,  
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−  opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z przeprowadzeniem 

wymaganych badań przy opracowaniu dla recepty,  

−  wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych badań 

laboratoryjnych, pomiarów i sprawdzeń,  

−  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,  

−  ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na rozładunek;  

−  zabezpieczenie, zasłonięcie i odsłonięcie krawężników, studzienek, kratek wpustów deszczowych, itp.  

−  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

−  wykonanie spoin, połączeń i szczelin zgodnie z STWiORB,  

−  uformowanie i uszczelnienie krawędzi bocznych,  

−  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,  

− naprawa nawierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań,  

− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy.  

  

10. Przepisy związane  

10.1.Normy  

PN-EN 196-21  Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 

cemencie  
PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego  
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania  
PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości  
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu  
PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania 

błękitem metylenowym  
PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek  

– Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  
PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na 

rozdrabianie  
PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i 

jamistości  
PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  
PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren 

i nasiąkliwości  
PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza. Metoda piknometryczna  
PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 

Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 

Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
PN-EN 1426  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji igłą   
PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula  
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PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  
PN-EN 12591   Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych  
PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie rozpuszczalności  
PN-EN 12606-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości parafiny -- Część 1: Metoda destylacji  
PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 1: Metoda RTFOT  
PN-EN 12697-1   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  
PN-EN 12697-2   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-EN 12697-5   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 5: Oznaczanie gęstości  
PN-EN 12697-8   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  
PN-EN 12697-10   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 10: Zagęszczalność  
PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem  
PN-EN 12697-12   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 12: Określanie wrażliwości na wodę  
PN-EN 12697-22   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 22: Koleinowanie  

PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

PN-EN 13108-1   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy  

PN-EN 13108-20   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu  

PN-EN 13108-21   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji  

PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie 

metodą pierścienia delta i kuli  

PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 

bitumiczna  

PN-EN 22592  Przetwory naftowe -- Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia -- Pomiar metodą otwartego 

tygla Clevelanda  

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
10.2. Inne dokumenty  

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralo-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2010. Załącznik 1 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.  

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2010. Załącznik 2 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

listopada 2010r.  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 

2041.  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.   

  



                45233320-7      D.05.03.05.A  

  

47  

  

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego  

D.05.03.05.A. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego podczas 

przebudowy drogi gminnej nr 111571L od miejscowości  Huta Tarnawacka do 

miejscowości Puczne.  

  

  

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują zasady prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 

warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC.   

W zakres robót wchodzi wykonanie:  

a) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W   

Usytuowanie poszczególnych odcinków warstwy wiążącej o poszczególnych grubościach zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza o określonym składzie i uziarnieniu.  

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona 

w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  

1.4.3. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyróżniające tę 

mieszankę spośród zbioru wszystkich innych mieszanek mineralno-asfaltowych. Wyróżnienie to 

może wynikać ze względu na metodę wyboru krzywej uziarnienia lub zawartości wolnych 

przestrzeni, lub proporcji składników, lub technologii wytwarzania i wbudowania.  

1.4.4. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona.  

1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami podanymi w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym „Definicje i skróty” oraz w odpowiednich Polskich Normach.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w w SST D-00.00.00  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00  
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Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. W 

przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować 

skorygowany skład mieszanki AC.  

  

2.1. Materiały do wykonania warstwy wiążącej z AC  

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej z AC należy stosować materiały podane 

w tablicy 1.  

  

Tablica 1. Materiały do wykonania warstwy wiążącej z AC   

  

Lp.  Materiał  Wymagania wg  

1  Kruszywo grube  Tablica 2  

2  Kruszywo drobne  Tablica 3  

3  Wypełniacz  Tablica 4 i 5  

4  Lepiszcze:  
Drogi o ruchu KR1-2: asfalt 35/50, 50/70   

  
Tablica 6  
Tablica 7  
  

5  Środek adhezyjny  Pkt. 2.2.  

  

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  

  

Lp  Właściwości kruszywa  Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu  

KR1-2    

1  Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:  GC85/20    

2  Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii  G20/15    

3  Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż  f2    

4  Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, 

kategoria nie wyższa niż:  
FI25 lub SI25    

5  Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 

łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie 

niższa niż:  
C50/10    

6  Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, 

rozdział 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria 

nie wyższa niż:  
LA30    

7  Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  Deklarowana przez producenta  

8  Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  WA24 Deklarowana  

9  Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3  Deklarowana przez producenta  

10  Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o 

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż:  
F2  

11  „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria:  SBLA  

12  Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 

932-3  
Deklarowany przez producenta  

13  Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; 

kategoria nie wyższa niż:  
mLPC0,1  
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14  Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 

p.19.1  
wymagana odporność  

15  Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2  
wymagana odporność  

16  Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 

1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:  
V3,5  V3,5  

  

Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm 

do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  

  

Lp.  Właściwości kruszywa  Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu  

KR3    

1  Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:  GF85    

2  Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg 

kategorii:  
GTC20  

  

3  Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż  f10  

4  Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:  MBF10  

5  Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 

933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:  
Ecs Deklarowana  

6  Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  Deklarowana przez producenta  

7  Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  WA24 Deklarowana  

8  Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; 

kategoria nie wyższa niż:  
mLPC0,1  

  

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do 

warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  

Lp.  Właściwości kruszywa  Wymagania w zależności od kategorii ruchu  

KR3    

1  Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:  GF85 lub GA85    

2  Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg 

kategorii:  
GTC20    

3  Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż  f16  

4  Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:  MBF10  

5  Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 

933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:  
Ecs30  Ecs30  

6  Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  Deklarowana przez producenta  

7  Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  WA24 Deklarowana  

8  Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; 

kategoria nie wyższa niż:  
mLPC0,1  

  

Jeśli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 

łamanego/niełamanego co najmniej 50/50.  
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Tablica 5. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego   

Lp  Właściwości kruszywa  Wymagania   

1  Uziarnienie wg PN-EN 933-10  zgodnie z tabl. 6  

2  Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:  MBF10  

3  Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:  1% (m/m)  

4  Gęstość ziaren wg EN 1097-7  Deklarowana 

przez producenta  

5  Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, 

wymagana kategoria:  
V28/45  

6  Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:  ∆R&B8/25  

7  Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż:  WS10  

8  Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategoria nie 

niższa niż:  
CC70  

9  Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana 

kategoria  
Ka Deklarowana  

10  „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:  BNdeklarowana  

Tablica 6. Uziarnienie wypełniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10  

  

Sito # [mm]  Przesiew [% (mm)]  

Ogólny zakres dla poszczególnych 

wyników  
Maksymalny zakres uziarnienia 

deklarowany przez producentaa)  

2  100  -  

0,125  od 85 do 100  10  

0,063  od 70 do 100  10  

a) zakres uziarnienia powinien być deklarowany na podstawie ostatnich 20 wyników, z 

których 90% powinno mieścić się w tym zakresie, a wszystkie powinny mieścić się w 

ogólnym zakresie podanym w tej tablicy  

  

Tablica 7. Wymagania dla asfaltu drogowego 35/50 i 50/70  

  

Lp.  Właściwości  Wymagania  Badania wg  

asfalt 35/50  asfalt 50/70  

1.  Penetracja w temperaturze 25oC, 0,1 mm  35÷50  50÷70  PN-EN 1426  

2.  Temperatura mięknienia, 0C  50÷58  46÷54  PN-EN 1427  

3.  Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC  240  230  PN-EN ISO 2592  

4.  Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej 

niż, % (m/m)  
99  99  PN-EN 12592  

5.  Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż, %, m/m  
0,5  0,5  PN-EN 12607-1  

6.  Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, %  53  50  PN-EN 1426  

7.  Zawartość parafiny, nie więcej niż,  %  2,2  2,2  PN-EN 12606-1  

8.  Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu,  

nie więcej niż, oC  
8  9  PN-EN 1427  

9.  Temperatura łamliwości, nie więcej niż, 0C  -5  -8  PN-EN 12593  

  



                45233320-7      D.05.03.05.A  

  

51  

  

Tablica 8. Wymagania dla asfaltu wielorodzajowego 35/50  

  

Lp.  Właściwości  Wymagania  Badania wg  

asfalt wielorodzajowy 

35/50  

1.  Penetracja w temperaturze 25oC, 0,1 mm  35÷50  PN-EN 1426  

2.  Temperatura łamliwości, oC  -15  PN-EN 12593  

3  Temperatura mięknienia, 0C  56÷65  PN-EN 1427  

4.  Lepkość dynamiczna w temp. 60ºC, Pas, min  1300  ASTM D 4402  

5.  Indeks penetracji (Pen/PiK), min  0,3  PN-EN 12591  

6.  Zawartość parafiny, % m/m, max  2,2  PN-EN 12606-1  

7.  Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC  240  PN-EN ISO 2592  

8.  Zmiana masy po starzeniu, RT FOT, % m/m, max  0,5  PN-EN 12607-1  

9.  Pozostała penetracja w temp. 25ºC, po RT FOT, %, min  63  PN-EN 1426  

10.  Temperatura łamliwości po starzeniu RT FOT, ºC, max  -10  PN-EN 12593  

11.  Temperatura mięknienia po starzeniu RT FOT , ºC, min  60  PN-EN 12593  

  

2.2. Środek adhezyjny  

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające 

adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo – 

lepiszcze. Konieczność zastosowania środka adhezyjnego wyniknie po zbadaniu przyczepności lepiszcza do 

kruszywa. Ocenę przyczepności można określić na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6 

h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza się inne wymiary kruszywa w przypadku 

braku wymiaru podstawowego do tego badania. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co 

najmniej 80%.  

2.3. Materiały do uszczelnienia krawędzi i połączeń  

Do uszczelnienia górnej krawędzi warstwy asfaltowej (bez urządzeń ograniczających ją), należy stosować 

gorący asfalt drogowy. Do uszczelnienia połączeń technologicznych (złącza podłużne i poprzeczne) należy 

stosować emulsję asfaltową wg D.04.03.01.   

  

2.4. Dostawy materiałów  

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki 

betonu asfaltowego, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki 

roboczej.  

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności, 

potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w pkt. 2, o treści według Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydaną przez dostawcę.  

Wykonawca musi deklarować przydatność wszystkich materiałów budowlanych stosowanych do wykonania 

nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji)  

W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 

przydatność do przewidywanego celu.  

  

2.5. Składowanie materiałów  

  

2.5.1. Składowanie kruszywa  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.   
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2.5.2. Składowanie wypełniacza Wypełniacz należy składować w silosach 

wyposażonych w urządzenia do aeracji.  

  

2.5.3. Składowanie asfaltu  

Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały 

wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatycznie 

sterowane urządzenia grzewcze  - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się  ogrzewania asfaltu 

otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny 

system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 5oC oraz posiadać układ 

cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdować się w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego 

asfaltu.  

W zbiorniku magazynowym (roboczym temperatura asfaltu nie może przekroczyć:  

- dla asfaltu 35/50:  190oC  

- dla asfaltu wielorodzajowego – zgodnie z zaleceniami producenta  

- dla asfaltu 50/70:  180oC w okresie krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pkt. 2.1.2.2.  

  

3.1. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być produkowana w wytwórni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym 

lub ciągłym, sterowanej komputerem, wyposażonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o 

pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej. Wydajność otaczarni powinna być 

dostosowana do wielkości robót.   

Na WMMA musi być wdrożony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21.  

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe.  Wytwórnia Mieszanek 

Mineralno-Asfaltowych (WMMA) powinna być zatwierdzona przez Inżyniera.  

  

3.2. Sprzęt do układania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu mechanicznej 

układarki lub zespołem układarek pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym 

ułożenie stykających się warstw asfaltowych na gorąco, posiadającej następujące urządzenia:  

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą 

i pochyleniem poprzecznym,  

- płytę wibracyjną i lub/ubijaki do wstępnego zagęszczenia mieszanki, - urządzenia do 

podgrzewania płyty wibracyjnej.  

  

3.3. Sprzęt do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pozwalającym na uzyskanie wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia warstwy z mieszanki AC.   

Do zagęszczania warstwy z AC z asfaltem zwykłym należy stosować walce drogowe ciężkie, średnie i lekkie 

gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

Wykonawca zaproponuje ilość i rodzaj sprzętu zagęszczającego, a jego skuteczność zostanie potwierdzona 

na odcinku próbnym.   

  

3.4. Pozostały sprzęt Sprzęt do czyszczenia nawierzchni oraz skrapiarki jak 

opisano w D.04.03.01.  
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4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M 00.00.00.  

  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności, 

wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca się stosowanie 

samochodów termosów. Powierzchnie skrzyń ładunkowych stosowanych do transportu mieszanki powinny 

być czyste, a do zwilżenia tych powierzchni można użyć tylko środki niewpływające szkodliwie na 

mieszanki mineralno-asfaltowe.  

Transport powinien być zorganizowany w taki sposób, aby nie dopuścić do spadków temperatury 

przewożonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania poniżej 10% temperatury wyjściowej.  

Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi być spryskana środkami 

zapobiegającymi przyklejaniu się mieszanki.  

Skrzynie samochodów wywrotek muszą być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, 

kiedy układarka pcha przed sobą wywrotkę.  

  

5. Wykonanie Robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, a wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi 

do akceptacji. Badania kontrolne wszystkich cech materiałów określonych w niniejszej specyfikacji nie 

mogą być starsze niż 1 miesiąc.  

  

5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty  

W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

projekt mieszanki AC (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów 

składowych mieszanki AC i reprezentatywne próbki materiałów.  

  

  

5.5. Warunki atmosferyczne  

Warstwa wiążąca z mieszanki betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest 

nie niższa niż -2oC przed przystąpieniem do budowy oraz nie niższa niż 0oC w czasie robót. Temperatura 

powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach równomiernie rozłożonych w 

planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się układania z mieszanki mineralno-

asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.   

  

5.6. Przygotowanie podłoża  

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczających powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.  

Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być oczyszczone. Na podłożu nie może być śniegu lub 

lodu. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 

Warstwę podłoża pod warstwę wiążąca z mieszanki AC należy skropić emulsją asfaltową zgodnie z 

SSTWiORB D.04.03.01.  

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 

warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  Jakiekolwiek 

uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.  

  

Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej 

mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane lepiszczem.  
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5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być dowożona na budowę w zależności od postępu robót. Podczas 

transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana zgodnie z przyjętą technologią. Mieszanka 

mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 

sterowaniem pochyleniem poprzecznym i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

Układarka powinna poruszać się ze stała prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na 

kolejny samochód z gorącą mieszanką). W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 

wbudowywanie ręczne.  

Minimalna ilość wbudowanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-asfaltowej 

wynosi 2000Mg. W przypadku krótszych odcinków, na których nie jest możliwe wbudowanie jednorazowo 

takiej ilości MMA, jej minimalna ilość powinna pozwolić na ułożenie mieszanki na pełnej długości 

poszczególnych dróg lub na odcinkach o długości min. 500m. Wymóg ten może zostać zniesiony przez 

Inżyniera tylko w przypadku nagłej zmiany pogody uniemożliwiającej dalsze wbudowywanie mieszanki 

mineralno-asfaltowej lub ze względu na zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.  

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w pkt. 

5.3.   

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku 

próbnym.  

Złącza w warstwie wiążącej powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.  

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej 

działki roboczej powinny być równo obcięte, pokryte materiałem wg pkt. 2.3 i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącza podłużne 

należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.  

  

5.8. Wykonanie bocznych krawędzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni  

Krawędzie warstw asfaltowych, nieograniczonych krawężnikiem, ściekiem, itp., należy wykonać w formie 

skarp o nachyleniu nie większym niż 2:1.  

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź wyżej 

położoną, a strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany 

przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona.  

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych należy uszczelnić gorącym asfaltem. Nanoszenie lepiszcza musi 

być dokonane odpowiednio wcześnie, gdy krawędzie nie są zabrudzone. Jeżeli wbudowanie warstwy leżącej 

powyżej nie jest prowadzone bezpośrednio po wykonaniu warstwy wcześniejszej, to należy również 

uwzględnić uszczelnienie powierzchni styku, przylegającej do krawędzi na szerokości co najmniej 10cm dla 

każdej warstwy poprzez posmarowanie gorącym asfaltem.  

  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M 00.00.00.  

  

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Rodzaj badań oraz częstotliwość ich przeprowadzania podano w tablicy 12  

  

Tablica 12. Wymagane częstotliwości badań przez i w czasie produkcji  
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Lp  Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej  

1  Dozowanie składników  Dozór ciągły  

2  Skład i uziarnienie mieszanki 

mineralnoasfaltowej pobranej z otaczarki  
Wg ZKP  

3  Właściwości asfaltu  Dla każdej dostawy  

4  Właściwości wypełniacza  1 na 100 Mg  

5  Właściwości kruszywa  Przy każdej zmianie kruszyw  

6  Temperatura składników mieszanki 

mineralnoasfaltowej  
Dozór ciągły  

7  Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  Każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowania w sposób udokumentowany  

8  Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej  j.w.  

9  Właściwości próbek z mieszanki 

mineralnoasfaltowej pobranej na budowie  
1 seria (3 próbki) przy produkcji do 500 Mg, druga 

seria po przekroczeniu 500 Mg  

  

6.2.2. Dozowanie składników  

  

6.2.3. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej z otaczarki  

6.2.3.1. Zawartość asfaltu  

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki AC pobranej z mieszanki 

z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej pobranej próbki nie może 

odbiegać od wartości projektowanej o dopuszczalną odchyłkę  ±0,5% [m/m]. Jeżeli liczba wyników badań 

z ocenianego odcinka budowy jest większa niż jeden, należy uwzględnić odchyłki (zależnie od liczby 

wyników) podane w tablicy 64 WT-2 2008.  

  

  

  

  

  

Tabela nr 75 wg WT-2 2008  

   

  

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej  

    

Liczba wyników badań  

  

1  2  Od 3 do 4  Od 5 do 8  Od 9 do 19  ≥20  

AC do warstwy ścieralnej  ±0,6  ±0,55  ±0,50  ±0,40  ±0,35  ±0,30  

AC do warstwy wiążącej i 

podbudowy oraz SMA,  
MA, PA, BBTM  

  

±0,5  

  

±0,45  

  

±0,40  

  

±0,35  

  

±0,30  

  

±0,25  

   
6.2.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa 

mineralnego. Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 

odbiegać od wartości projektowanych z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych poniżej:  

a) zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm:          ±3,0% (m/m)  



                45233320-7      D.05.03.05.A  

  

56  

  

b) zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm:          ±4,0% (m/m)  

c) zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm:      ±8,0% (m/m)  

d) zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm:          ±8,0% (m/m)  

e) zawartość ziaren grubych:                 -9,0%, +5% (m/m)  

  

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 

jednocześnie.  

Jeżeli liczba wyników badań z ocenianego odcinka budowy jest większa niż jeden, należy uwzględnić 

odchyłki (zależnie od liczby wyników) podane w tablicach 65, 66, 67, 68, 70 WT-2 2008.  

  

  

6.2.4. Właściwości asfaltu  

Dla każdej dostawy asfaltu powinno być wykonane badanie kontrolne w zakresie penetracji i temperatury 

mięknienia.   

  

6.2.5. Właściwości wypełniacza  

Dla każdej partii 100 Mg należy wykonać badanie kontrolne uziarnienia, wilgotności i gęstości.  

  

6.2.6. Właściwości kruszywa  

Przy każdej zmianie kruszywa należy badać właściwości kruszywa. Wyniki powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w tablicach 2 do 4.  

  

6.2.7. Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej  

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę 

składników mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych 

w otaczarce.  

  

6.2.8. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie 

wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.   

  

6.2.9. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej Wygląd 

mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być jednorodny.  

  

6.2.3.10. Właściwości próbek z mieszanki mineralno asfaltowej pobranej na budowie  

  

6.2.3.10.1. Zawartość wolnych przestrzeni   

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartość 

wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w Tablicy 10 lub 11 (w zależności od kategorii 

ruchu na drodze.  

  

6.2.3.10.2. Gęstość mieszanki MMA  

Oznaczenie gęstości objętościowej należy wykonywać wg PN-EN 12697-6.  

  

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z mieszanki AC  

  

6.3.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów  
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Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 13  

  

Tablica 13. Częstość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy  

  

Lp.  Badania cecha    Minimalna częstość badań i pomiarów  

1.  Szerokość warstwy    Minimum 10 pomiary na 1 km  

2.  Równość podłużna    Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu pomiar planografem; 

dla innych elementów pomiar łatą i klinem  

3.  Równość poprzeczna    Dla dróg o klasie techn. Z - nie rzadziej niż co 5m i nie mniej 

niż 20 pomiarów na odcinek odbiorowy  

4.  Spadki poprzeczne*)    20 razy na odcinku drogi o długości do 1 km  

5.  Rzędne  wysokościowe 

 (oś krawędzie)  
podłużna  i  pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy  
  6.  Ukształtowanie osi w planie*)    

7  Grubość warstwy    

2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 1000m2  8  Zagęszczenie warstwy    

9  Wolna przestrzeń w warstwie    

10  Sczepność – naprężenia ścinające pomiędzy 

warstwami asfaltowymi  
 2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 1000m2 – 

badanie tylko w razie zaistnienia wątpliwości.  

11  Złącza podłużne i poprzeczne   Cała długość złącza  

12  Krawędź warstwy   Cała długość  

13  Wygląd warstwy   Cała powierzchnia  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych.  
  

Jeżeli wielkość działki roboczej wynikającej z przyjętego przez Wykonawcę etapowania robót jest mniejsza 

od powierzchni podanych powyżej, Wykonawca ma obowiązek wykonać badania dla każdego odcinka 

podlegającego odbiorowi.  

  

6.3.2. Szerokość warstwy  

Szerokość wykonanej warstwy nieograniczonej krawężnikiem nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż -0cm, +5cm.  

  

6.3.4. Równość poprzeczna warstwy  

Badania mogą być przeprowadzone metodą elektronicznego pomiaru (metoda równoważna metodzie z 

wykorzystaniem łaty 4m  i klina) jak i bezpośrednio łatą i klinem. Wymagana równość określona przez 

wartość odchyleń równości, wyrażone w mm, które nie mogą przekroczyć poniższych wartości:  

  

  

  % liczba wszystkich pomiarów  Klasa drogi - Z  

90%  ≤9  
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Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, włączania i wyłączania  
95%  -  

100%  ≤12  

  

6.3.6. Spadki poprzeczne  

Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem laserowym 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ±0,5%.   

  

  

6.3.7. Ukształtowanie osi w planie  

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z osią projektowaną z tolerancją ± 5 cm.   

  

6.3.8. Pomiar grubości warstwy  

Sprawdzenie grubości na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczęciem zagęszczania) należy 

wykonywać z częstotliwością co 25m na krawędzi każdej jezdni i w jej osi.   

  

Grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie wyciętych próbek. Za grubość warstwy 

przyjmuje się średnią arytmetyczną wielu oznaczeń grubości na całym odcinku budowy. Grubość warstwy 

nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±10%.  

  

6.3.9. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez 

porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla 

formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Pobieranie próbek do badania 

zagęszczenia w losowo wybranych punktach. Oznaczenie gęstości objętościowej należy wykonywać wg PN-

EN 12697-6. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10 lub 11 (w zależności od 

kategorii ruchu na drodze). Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Dopuszcza się 

badania mieszanek wbudowanych (zagęszczenia) metodami izotopowymi (zamiennierównoważne do cięcia 

próbek). Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie Inżyniera w miejscach wątpliwych przez niego 

wskazanych.  

  

6.3.10. Wolna przestrzeń w warstwie  

Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mm-

a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. Zawartość wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w Tablicy 10 lub 11 (w zależności od kategorii ruchu 

na drodze) z tolerancją 2,0% (v/v).  

  

  

6.3.11. Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji 

wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie..  

  

6.3.12. Krawędź warstwy Należy sprawdzać na poprawność 

wykonania jak opisano w pkt. 5.8.  

  

6.3.13. Wygląd warstwy  
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Wygląd warstwy z mieszanki AC powinien być jednorodny, bez miejsc porowatych, łuszczących się i 

spękanych.  

  

6.4. Badania i pomiary kontrolne Inwestora  

Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne to wykona następujące badania cech materiałów:  

a) kruszywa – uziarnienie, zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń lekkich – 1 badanie na 1000t  każdej 

dostarczonej frakcji;  

b) wypełniacz – uziarnienie, zawartość wody, przyrost temperatury mięknienia; jakość pyłu dla wypełniacza 

innego niż wapienny – 1 badanie na 200 t dostarczonego wypełniacza  

c) lepiszcze – temperatura mięknienia i penetracja – 1 badanie dla każdej dostawy w ilości 150 t.  

Dla badań wykonywanych przez Inżyniera należy pobrać i przygotować średnie próbki materiałów:  

a) kruszywa – wielkości pobranych próbek średnich zależą od uziarnienia i nie powinny być mniejsze 

niż:  

i. wypełniacz: 2 kg  

ii. kruszywa o uziarnieniu do 8mm: 5 kg iii. kruszywa o uziarnieniu 

powyżej 8mm: 15 kg  

b) lepiszcza – próbki średnie składające się z 3 próbek częściowych po 2 kg;   

c) materiały do uszczelnienia połączeń (lepiszcze lub materiały termoplastyczne) – próbki średnie 

składające się z 3 próbek częściowych po 6 kg.  

  

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 18.  

  

Tablica 18. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych Inwestora  

  

Lp.  Rodzaj badań  

1  

1.1 

1.2  
1.3  

2  

2.1 

2.2 

2.3 

2.4  
2.5  

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)  

Uziarnienie  
Zawartość lepiszcza  
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki  

Warstwa asfaltowa  

Wskaźnik zagęszczenia a)  
Spadki poprzeczne 

Równość  
Grubość   
Zawartość wolnych przestrzeni a)  

a) żdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby  
 do ka liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 

zabudowy) b) 
   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki  

  

Dopuszczalne odchyłki podano w pkt. 6. 2 i 6.3 niniejszej STWiORB.  

  

7. Obmiar Robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M 00.00.00.  

  

7.1. Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o 

określonej grubości, przyjmując szerokość górnej powierzchni warstwy wiążącej niezależnie od ilości 

warstw. Szerokość górnej powierzchni warstwy jest określona z wyłączeniem skosów krawędzi i brzegów, 

dla których wykonania oszacowanie ilości materiału należy do Wykonawcy.  

  

8. Odbiór Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M 00.00.00.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie badania i pomiary , z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6, dało wyniki 

pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.  

  

Cena jednostkowa wykonania  warstwy wiążącej uwzględnia:  

− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji  

− prace pomiarowe   

− roboty przygotowawcze,  

− opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z przeprowadzeniem 

wymaganych badań przy opracowaniu recepty,  

−  wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych badań 

laboratoryjnych, pomiarów i sprawdzeń,  

−  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,  

−  ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na rozładunek;  

−  zabezpieczenie, zasłonięcie i odsłonięcie krawężników, studzienek, kratek wpustów deszczowych, itp.  

−  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

−  wykonanie spoin, połączeń i szczelin zgodnie z STWiORB,  

−  uformowanie i uszczelnienie krawędzi bocznych,  

−  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,  

−  naprawa nawierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań,  

−  koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy.  

  

10. Przepisy związane  

10.1.Normy  

PN-EN 196-21  Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 

cemencie  
PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego  
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania  
PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości  
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu  
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PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania 

błękitem metylenowym  
PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek  

– Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  
PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na 

rozdrabianie  
PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i 

jamistości  
PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  
PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości  
PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza. Metoda piknometryczna  
PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 

Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 

Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
PN-EN 1426  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji igłą   
PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula  
PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  
PN-EN 12591   Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych  
PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie rozpuszczalności  
PN-EN 12606-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości parafiny -- Część 1: Metoda destylacji  
PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 1: Metoda RTFOT  
PN-EN 12697-1   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  
PN-EN 12697-2   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-EN 12697-5   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 5: Oznaczanie gęstości  
PN-EN 12697-8   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  
PN-EN 12697-10   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 10: Zagęszczalność  
PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem  
PN-EN 12697-12   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 12: Określanie wrażliwości na wodę  
PN-EN 12697-22   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 22: Koleinowanie  
PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-EN 13108-1   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy  
PN-EN 13108-20   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu  
PN-EN 13108-21   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji  
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PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie 

metodą pierścienia delta i kuli  
PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 

bitumiczna  
PN-EN 22592  Przetwory naftowe -- Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia -- Pomiar metodą otwartego 

tygla Clevelanda  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
10.2. Inne dokumenty  

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineraln-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2010. Załącznik 1 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.  

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2010. Załącznik 2 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

listopada 2010r.  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 

2041.  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.  



 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNCZNE  

06.00.00.  

Roboty wykończeniowe  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonywaniem plantowania skarp korony drogi podczas przebudowy drogi gminnej nr 111571L od miejscowości Huta 

Tarnawacka do miejscowości Pauczne.  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.   1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp nasypów 

dojazdów przez humusowanie i obsianie i obejmują : - ręczne plantowanie skarp nasypów pod humusowanie; - humusowanie 

skarp nasypów wraz z obsianiem traw.  
1.4. Określenia podstawowe  

1.2.1. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 

trawiastej.  
1.2.2. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej 

przyrosła.  
1.2.3. Humus - ziemia roślinna (urodzajna).  
1.2.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.  
1.2.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST 

są: − nasiona traw, − szpilki, paliki i pale,  

2.4. Nasiona traw  
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o 

drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [9].  
2.7. Szpilki, paliki, pale  
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być 

proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. Paliki i pale 

powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].  
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

− równiarek,  

− walców gładkich i żebrowanych,  

− ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  

− wibratorów samobieżnych,  

− płyt ubijających.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  



 

 

4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport nasion traw  

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.  
4.2.2. Transport materiałów z drewna  

Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami.  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

   
5.2. Humusowanie  

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu powinna sięgać 

poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.  
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu występującego na powierzchni 

skarpy.  
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome lub pod 

kątem 30o do 45o o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić 

przez ubicie ręczne lub mechaniczne.  
5.3. Obsianie nasionami traw  
Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie 

wiosny lub jesieni.  
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie.  
Duże powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa się bez ich uprzedniego 

humusowania, w niżej podany sposób:  

− powierzchnię skarpy i rowu bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, przykrywa pociętą słomą w ilości ok. 

400 g/m2, a następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w ilości ok. 400 g/m2;  

− powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.  

 W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania  

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności 

świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.  
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: − m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez 

humusowanie, obsianie, darniowanie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 

SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie obejmuje:  

− roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

− dostarczenie i wbudowanie materiałów,  

− uporządkowanie terenu,  



 

 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

  1.   PN-B-11104  Materiały kamienne. Brukowiec  
  2.   PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka  
  3.   PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek  
  4.   PN-B-14051  Krawężniki i obrzeża betonowe  
  5.   PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
  6.   PN-B-14504  Zaprawa cementowa  
  7.   PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania         

i ocena zgodności  
  8.   PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
  9.   PN-R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych  
10.   BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
11.   BN-65/9226-01  Kołki faszynowe  

10.2. Inne materiały  

12.  Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 13.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych 

(KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.  

  


