
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01  ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE

1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa zamówienia
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej miejscowości Tarnawatka 
Tartak

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru:
a. wykopów i odkopów fundamentów.
b. wykopów szerokoprzestrzennych
c. podsypek i zasypek piaskowych.
d. humusowania terenu
e. robót rozbiórkowych elementów obiektu,
f. wykuwania wnęk, bruzd i przebić.
g. wywozu materiałów z rozbiórki. 
Ze względu na konieczność utrzymania pracy pozostałej części obiektu roboty wykonać po dokładnym
zabezpieczeniu dostępu na teren budowy osób trzecich.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w STWiORB.

1.5  Nazwy i kody;
45111100-0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.6 Określenia  podstawowe,  zawieraj ące  definicj ę  pojęć  i  okre śleń  nigdzie  wcze śniej
niezdefiniowanych ;

Informację przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  ORAZ
NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI.

2.1 Materiały do wykonania robót ziemnych 
Dla robót rozbiórkowych objętych specyfikacją materiały nie występują
1. Piasek zwykły, piasek uszlachetniany – PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005, 
2. Do wykonania zasypek  i  podsypek o ile  nie wynika to z uwarunkowań  zawartych  w projekcie,

można stosować  grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń
takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. charakteryzujący się co najmniej:

- max. średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%.
3. Elementy do oznakowania robót ziemnych – 
- Pale  drewniane  z  gwoździem  lub  prętem  stalowym,  słupki  betonowe  albo  rury  metalowe  o

długości około 0,50 metra. 
- Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania,

powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 



- Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości około 0,30 m.

4. Humus organiczny
5. Nasiona traw wielogatunkowy, niskich, jakość I

2.2 Wymagania zwi ązane z przechowywaniem i transportem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być  wywiezione
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż  budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono
tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy
gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub  nadmiernej
wilgotności.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
- ręcznej lub mechanicznej rozbiórki elementów betonowych
- ręcznego odspajania i wydobywania gruntów, 
- narzędzi lub sprzętu zagęszczającego .

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB.
Materiały sypkie należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Roboty przygotowawcze robót ziemnych
1. Przed  przystąpieniem  do  wykonania  wykopów  należy  dokonać  rozbiórki  istniejącej  opaski

odwadniającej z kostki brukowej.
2. Kostkę  z  rozbiórki  przewidzianą  do  wtórnego użytku  zgromadzić  w miejscu wskazanym  przez

Użytkownika obiektu.

5.2 Wykonanie wykopów i odkopów
1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:
a. sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu należy wykonać

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
b. sprawdzić istniejące uzbrojenie terenu

2.  Wykonanie wykopów
a. Ze względu na zagłębienie wykopów zaleca się prowadzenie wykopów ze skarpami o nachyleniu

1:1. 



b. Grunt z wykopu gromadzić poza skarpą wykopu.
c. Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
a. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
b. W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej

poziomu  istniejącego  posadowienia  elementów  obiekt,  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.3 Wykopy szerokoprzestrzenne
5.3.1 Roboty pomiarowe  
1. Wyznaczenie osi, punktów głównych i przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi

fundamentów, nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z
dokumentacją  projektową  oraz  w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2. Do wyznaczania krawędzi fundamentów nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne
paliki lub wiechy.

3. Wiechy  należy  stosować  w  przypadku  nasypów  o  wysokości  przekraczającej  1  metr  oraz
wykopów głębszych niż 1 metr. 

4. Odległość  między  palikami  lub  wiechami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu  oraz
geometrii  planowanego  obiektu.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi
fundamentów poprzecznych lub kolejnych przekrojów poprzecznych (ciągów jezdnych). 

5.3.2 Wykonanie wykopów 
1. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy  dokonać  sprawdzenie  zgodności

warunków terenowych z projektowymi poprzez:
a. sprawdzenie zgodności rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu należy

wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
b. sprawdzenie istniejącego uzbrojenie terenu,

2. Wykonanie wykopów
a. Ze  względu  na  zagłębienie  wykopów  zaleca  się  prowadzenie  wykopów  ze  skarpami  o

nachyleniu 1:1. 
b. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny

być większe niż  ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych
nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.

c. Szerokość  górnej  powierzchni  korpusu nie może różnić  się  od szerokości projektowanej  o
więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

d. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinny
przekraczać  ± 10  cm  przy  pomiarze  łatą  3-metrową,  albo  powinny  być  spełnione  inne
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

e. W pasie terenu przylegającym do górnej  krawędzi  wykopu na szerokości  równej  3-krotnej
głębokości  wykopu  powierzchnia  powinna być  wolna  od  nasypów i  materiałów,  oraz  mieć
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych

f. Naruszenie  stanu naturalnego skarpy jak  np.  rozmycie przez wody opadowe  powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

g. Stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  niekorzystnych
czynników.

h. Dno  wykopu  w  warstwach  trudnoprzepuszczalnych  ukształtować  ze  spadkami  zgodnie  z
dokumentacja projektową

3. Odwodnienie wykopów
a. Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym

okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku
podnoszenia się niwelety.

b. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż
4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów



wykonywania innych robót na spełnienie wymagań  dotyczących prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

c. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
a. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
b. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, należy porozumieć się z

Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.4 Wykonanie podsypek i nasypów - podkładów
1. Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora

nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2. Warunki wykonania podkładu i warstw filtracyjnych jest:

a. układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
b. przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków

materiałów budowlanych.
c. układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami

grubości 20 cm, z jednoczesnym zagęszczaniem ubijakami mechanicznymi
d. całkowita grubość podkładu według projektu
e. wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,95

według próby normalnej Proctora.

5.5 Wykonanie zasypek piaskowych
1. Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora

nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2. Warunki wykonania zasypki
3. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim

robót. 
4. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów

budowlanych i śmieci. 
5. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,10 – 0,15 m –

przy stosowaniu ubijaków,
6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 0,96 wg

próby normalnej Proctora.
7. Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej ścian.

5.6 Humusowanie terenu
1. Zgromadzenie dostatecznej ilości humusu .
2. Spulchnienie gruntu na głębokość 2 cm.
3. Pokrycie humusem gr. 5 cm złożonym płaszczyzny terenu.
4. Obsianie terenu z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni.
5. Transport humusu w strefie roboczej.

5.7 Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować  lub  zabezpieczyć  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.7.1 Rozbiórka pokrycia dachowego obejmuje:
1. Rozebranie pokrycia dachowego z materiałów nadających się i nie nadających się do dalszego

użytku.
2. Rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskiech nadających się i nie nadających się do

dalszego użytku, bez względu na rodzaj blachy, jej grubość.
3. Oczyszczenie deskowania dachu z gwoździ.
4. Zniesienie elementów blaszanych, odniesienie na miejsce składowania, posortowanie i ułożenie.



5.7.2 Rozbiórka elementów drewnianych i drewnopochod nych obejmuje:
1. Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych.
2. Rozebranie elementów konstrukcji, obić i okładzin. 
3. Oczyszczenie deskowania dachu z gwoździ.
4. Odniesienie rozebranych elementów na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie.
5. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną  zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku

wykuć z otworów, oczyścić i składować.

5.5.3 Prace rozbiórkowe elementów murowych obejmuj ą:
1. Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych.
2. Rozebranie murów bez względu na rodzaj i wymiary materiału murowego z rozbiórką okładzin.
3. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny.

5.5.4 Prace rozbiórkowe elementów betonowych i żelbetowych obejmuj ą:
1. Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych.
2. Rozebranie ścian żelbetowych, betonowych, gruzobetonowych oraz z kruszywa lekkiego.
3. Przecięcie ręczne zbrojenia.
4. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny.
5. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia.
6. Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku z pomieszczeń poniżej terenu.

5.5.5 Prace rozbiórkowe elementów stalowych obejmuj ą:
1. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału tymczasowych pomostów roboczych

lub rusztowań.
2. Przygotowanie zestawu spawalniczego np. tlenowo - acetylenowego do cięcia.
3. Przestawianie zestawu spawalniczego, rozciąganie węży.
4. Cięcie elementów konstrukcji świetlika palnikiem tlenowym.
5. Opuszczenie  zbloczem  pociętych  elementów  konstrukcji  na  poziom  terenu  i  odniesienie  na

miejsce składowania.

5.5.6 Prace rozbiórkowe elementów chodników obejmuj ą:
1. Rozebranie nawierzchni, obrzeży i krawężników bez względu na rodzaj i wymiary materiału.
2. Posegregowanie materiałów i ułożenie w stosy,
3. Usuniecie gruzu z terenu robót.

5.6 Wykucia wn ęk, bruzd i przebi ć
1. Ręczne wykucie wnęk, bruzd, przebić itp. wraz z odbiciem tynku.
2. Wyrównanie i oczyszczenie płaszczyzn.
3. Uprzątnięcie gruzu

5.7 Wywóz materiałów z rozbiórki
1. Materiał  z rozbiórek posegregować  na typy powstałych odpadów z uwzględnieniem materiałów

przewidzianych do wtórnego wykorzystania. 
2. Materiały przewidziane do wtórnego użytku składować oddzielnie.
3. Zabrania się składowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych.
4. Miejsce rozbiórek oczyścić z resztek materiałów. 
5. Posegregowany  materiał  z  rozbiórki  i  wykopów załadować  na  środek  transportu  i  wywieźć  w

miejsce jego utylizacji lub wtórnego wykorzystania. 
6. Teren uprzątnąć do stanu z przed rozpoczęcia robót.  
7. Transport  gruzu  i  gruntu  prowadzić  środkami  transportowymi  ze  szczelnymi  pojemnikami

uniemożliwiającymi zanieczyszczenie dróg.

6. KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.5 Program zapewnienia jako ści 
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.6 Kontrola jako ści materiałów
Ze względu na brak materiałów kontrola ich jakości nie dotyczy.



6.7 Kontrola jako ści wykonania robót
6.7.1 Roboty ziemne 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie PN-B-06050:1999

1. Kontrola wykopów winna obejmować
- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

2. Kontrola zasypki 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki,
- sposób i jakość zagęszczenia,
- prawidłowość uprzątnięcia terenu.

3. Kontrola wykonania podkładu winna obejmować:
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu,
- sposób i jakość zagęszczenia,
- prawidłowość uprzątnięcia terenu.

4. Kontrola wykonania humusowania z obsianiem winna obejmować:
- materiały do humusowania, 
- grubość i równomierność warstw humusu,
- sposób i jakość zawałowania,
- prawidłowość spadków i równość płaszczyzn .

6.7.2 Roboty rozbiórkowe 
1. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.5
2. Kontrola wykonanych rozbiórek 
- dokładność wykonania rozbiórek,
- prawidłowość segregacji powstałych odpadów, 
- uprzątnięcie miejsca po dokonanych rozbiórkach,

3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiałów 
- prawidłowość segregacji materiałów z rozbiórek,
- prawidłowość załadunku i wywozu , 
- miejsca wywozu,
- stopnia uprzątnięcia terenu.

6.8 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać  zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB. 
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest:
- m3  - wykopy, zasypki , transport ziemi i gruzu, rozbiórki
- m2 - humusowania
- m  -  dla elementów liniowych.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.



8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu uporządkowania terenu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZĄCYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić zgodnie z STWiORB.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
5. PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
6. PN-91/B 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
7. PN-91/B 06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

(Zmiana Az1)
8.  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane w odniesieniu  do

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
9. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu 

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB.


