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2. SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. KARTA TYTUŁOWA   

2. SPIS ZAWARTOŚCI  KOMPLETU PROJEKTU    

3. PROJEKT   TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU   
3.1. Projekt branży architektonicznej i konstrukcyjnej     
3.2. Projekt branży sanitarnej 
3.3. Projekt branży elektrycznej       

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

5. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO    

6. UPRAWNIENIA + PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY     

7. WYKAZ UZGODNIEŃ  

- Inwestor             - uzgodnienie na planszach projektu 
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2. SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. KARTA TYTUŁOWA 

 
2. SPIS ZAWARTOŚCI 
 
3. OPIS TECHNICZNY 
 
4. ZAŁĄCZNIKI O PROJEKTU  

- charakterystyka energetyczna  
- analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i  
  ciepło 

5. CZĘŚĆ GRAFICZNA  
A. Część architektoniczna: 

1. Projekt zagospodarowania terenu       1:1000 
2. Rzut  piwnic             1:100 
3. Rzut parteru            1:100 
4. Rzut I piętra            1:100 
5. Rzut poddasza            1:100 
6. Rzut dachu            1:150  
7. Przekrój A-A            1:100 
8. Przekrój B-B            1:100 
9. Przekrój C-C           1:100 
10. Elewacje            1:200 
11. Aksonometria           B/S 
12. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej    1:100 
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3. OPIS TECHNICZNY 
3.1.Podstawa opracowania 

 Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce 
usytuowanego na działce nr  458/8 ark. 2 został opracowany na zlecenie Wójta gminy Tarnawatka.  
Podstawa opracowania :  
• Umowa nr 32/1/10/BI/2016 z dnia 17.10.2016 r. 
• Program użytkowy zadania  
• audyt energetyczny budynku sporządzony w roku 2016 przez  inż. Filipa Solisa Energia Nowe 

Technologie Sp. z o .o . Narutowicza nr 14/10 20-004 Lublin 
• audyt efektywności energetycznej sporządzony w roku 2016 przez inż. Filipa Solisa Energia Nowe 

Technologie Sp. z o .o . Narutowicza nr 14/10 20-004 Lublin 
• inwentaryzacja budynku z października 2016 roku sporządzona przez Biuro Inżynierskie Matej & 

Matej s.c.  
• Mapa syt. – wys. w skali 1: 500  z dnia 19.02.2016 r. dostarczona przez Inwestora  
• wizja lokalna budynku - wykonana w październiku 2016 roku przez projektantów pod względem oceny 

stanu technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacji. 
• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 106 z 2000 z późn. zmianami ), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku… (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
( Dz. U. nr dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ) 

• normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia.  
 
3.2  Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce. 
Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków.  

Zakres opracowania - projekt  termomodernizacji budynku z robotami budowlanymi w budynku, 
niezbędny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę od właściwego organu ( zgodnie z Ustawą Prawo 
budowlane) obejmuje: 
•••• część opisową obiektu  
•••• część graficzną. 
 
3.3. Opis stanu istniej ącego. 
3.3.1. Istniej ący stan zagospodarowania działki. 
Teren objęty opracowaniem - działka nr 458/8 położony w miejscowości Tarnawatka przy ul. Lubelskiej  
62  i stanowiący własność Gminy Tarnawatka. Teren działki zabudowany budynkami oświaty: budynkiem 
szkoły podstawowej i gimnazjum, budynkami gospodarczymi /przeznaczone do rozbiórki/ oraz obiektami 
sportowo–rekreacyjnymi:  boiskiem wielofunkcyjnym o naw. trawy sztucznej, boiskiem o naw. trawy 
naturalnej, placem zabaw, Od południa, zachodu i północy działki graniczą z działkami prywatnych 
właścicieli, od wschodu przylega do drogi krajowej i drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Zjazd na 
teren działki istniejący, od strony wschodniej z drogi krajowej nr 17 i drogi gminnej /działka 862/. Teren 
częściowo ogrodzony, częściowo utwardzony, użytkowany. Działka 458/8 posiada pełne uzbrojenie 
sieciowe na swoim terenie. 
Powierzchnia opracowania objęta projektem zagospodarowania terenu - działka nr 458/8 - 1.1700 ha, 
Kompleks  składa się z dwóch budynków  połączonych funkcjonalnie na kondygnacji I piętra:   
• Budynek gimnazjum tzw. „nowy”, oznaczony nr 1 na PZT , usytuowany na działce 458/8 

przylegający od strony północnej do budynku nr 2 na PZT.   
- budynek  częściowo podpiwniczony, o dwóch  kondygnacjach nadziemnych i poddaszem użytkowym  
- na całej powierzchni  budynek użytkowany jako gimnazjum  
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 - budynek o osi podłużnej w kierunku północ - południe, wejście do budynku od strony północnej i  
   zachodniej. 
• Budynek szkoły podstawowej z mieszkaniami słu żbowymi „stary”, oznaczony nr 2 na PZT  

usytuowany na działce nr 458/8 i przylegający od strony północnej do budynku nr 1 na PZT.   
- budynek  częściowo podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych 
- budynek użytkowany jako szkoła podstawowa  
- budynek o osi podłużnej w kierunku wschód - zachód, wejście do budynku od strony północnej i  
  zachodniej 
Kompleks połączony układem funkcjonalnym oraz układem instalacji wewnętrznych. 
Kompleks budynków  usytuowany w odległości: 
− 8,92 ÷ 9,05 m od granicy wschodniej działki, 
− 33,24 ÷ 33,62m od granicy północnej działki, 
− 4,07 ÷ 5,96m od granicy zachodniej działki, 
− ~46,50 m od obiektów kubaturowych na sąsiednich nieruchomościach ( minimum ), 
− ~27,70 m od krawędzi jezdni ul. Lubelskiej  
Pomiarów odległości dokonano na podstawie mapy syt. – wys. dostarczonej przez Inwestora, mogą być 
obarczone błędem pomiaru.  
Działka uzbrojona jest w: 
− wodę 
− kanalizację sanitarną 
− energię elektryczną  
− sieć telekomunikacyjną 
− gaz ziemny 
Właścicielem działki nr 458/8 ark. 2 jest Gmina Tarnawatka,  
 
3.3.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz podlega niu ochronie. 
Teren zamierzenia budowlanego ani budynek nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
3.3.3. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budo wlanego. 
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  

 
3.3.4. Zagro żenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanego obiektu i 

ich otoczenie. 
Projektowana  termomodernizacja  budynku nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na 
higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenie. Przedsięwzięcie objęte 
niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko i nie podlega 
konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację.  

 
3.3.5. Uwarunkowania w stosunku do osób trzecich. 
Projektowana przebudowa pomieszczeń budynku nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje 
naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi 
publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na 
projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje 
uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych 
ani geologicznych inwestowanego terenu  
 
3.4. Warunki gruntowo – wodne.  
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ustalono:  
dla obiektu projektowanego - Kategoria geotechniczna I 
Z uwagi na planowany zakres robót  nie zachodzi potrzeba wykonania opinii geotechnicznej.  Warunki 
geotechniczne są proste.   
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3.5. Opis istniej ącego kompleksu budynków      
3.5.1. Dane ogólne. 
A. Budynek gimnazjum  - oznaczony nr 1 na PZT 
Budynek usytuowany na działce 458/8, przylegający od strony północnej do budynku nr 2 na PZT.   
- budynek  częściowo podpiwniczony, o dwóch  kondygnacjach nadziemnych i poddaszem użytkowym  
- na całej powierzchni  budynek użytkowany jako gimnazjum  
 - budynek o osi podłużnej w kierunku północ - południe, wejście do budynku od strony północnej i  
   zachodniej. 
Obiekt został dopuszczony do użytkowania decyzją pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Starostwo 
Powiatowe w Tomaszowie Lub.  w 2001 r. Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem – w piwnicy 
szatnie i pomieszczenia szkolne, na parterze i piętrze pomieszczenia klasowe i administracyjne oraz wc.  
Poddasze użytkowe – sale zajęć, zaplecze sanitarne, korytarze.  Obiekt o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych, z poddaszem użytkowym. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek posiada 
dach o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej. Pokrycie wykonane jest z blachy trapezowej. Na całym 
obwodzie budynku wykonano obróbki blacharskie (rynny, rury spustowe). 
 
B. Budynek szkoły podstawowej - oznaczony nr 2 na PZT 
Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, z  poddaszem  
nieużytkowym.  Budynek o konstrukcji  murowanej, tradycyjnej udoskonalonej. Wejście główne do 
budynku od strony północnej, z chodnika i placu przy budynku.  Budynek  „starej” szkoły to  budynek  2 
kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,  ze stropodachem nie wentylowanym, o konstrukcji tradycyjnej 
murowanej. Budynek użytkowany na  całości powierzchni kondygnacji nadziemnych jako szkolny, piwnice 
stanowią zaplecze techniczne obiektu ( kotłownia, magazyny ). Budynek wybudowany w latach 60 –tych.  
 
3.5.2. Dane techniczne budynku stanu istniej ącego: 
A. Budynek gimnazjum  - oznaczony nr 1 na PZT 
• Powierzchnia zabudowy: 331,05 m2 
• Powierzchnia użytkowa  
 piwnic:           255,61 m2 
 parteru:          275,09 m2 

 I piętra:          278,49m2 

 poddasza:           187,07 m2 
 Razem                            996,26 m2 
• Kubatura:                      3990,45 m3 
Wysoko ść pomieszcze ń:  
- piwnica  – 2,55 m    
- parter  – 3,20 m,   
- piętro   – 3,20 m,   
- poddasze – 1,45 ÷ 4,27 m,   
B.  Budynek szkoły podstawowej - oznaczony nr 2 na PZT 
• Powierzchnia zabudowy: 766,30 m2 
• Powierzchnia użytkowa  
 piwnic:          154,95 m2 
 parteru:      642,67 m2 
 poddasza:       612,93 m2 
 Razem                           1410,55 m2 

w tym:    

Lp. Użytkownik 
Powierzchnia  

piwnic 
m2 

Powierzchnia   
parteru 

m2 

Powierzchnia   
I pietra 

m2 

Razem  powierzchnia 
użytkowa 

m2 

1 Szkoła Podstawowa 154,95 642,67 477,51 1275,13 

2 Mieszkania służbowe - - 135,42 135,42 
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Razem                 m2 154,95 642,67 612,93 1410,55 

• Kubatura:                        6010,50 m3 
Wysoko ść pomieszcze ń:  
- piwnica  – 2,00 m; 3,15 m    
- parter  – 3,20 m,   
- piętro   – 3,15 ÷ 3,38 m,   
C.  Budynek gimnazjum nr 1 I szkoły podstawowej nr 2  - Ł ĄCZNIE 
• Powierzchnia zabudowy:  1097,35 m2 
• Powierzchnia użytkowa:     2406,81 m2 
• Kubatura:                          10000,95 m3 
• Rozliczenie powierzchni u żytkowej:   

Lp. Użytkownik 
Powierzchnia  

piwnic 
m2 

Powierzchnia  ko nd. 
nadziemnych 

m2 

Razem  powierzchnia 
użytkowa 

m2 

1 Gimnazjum   255,61 740,65 996,26 

2 Szkoła Podstawowa  154,95 1120,18 1275,13 

3 Mieszkania słu żbowe - 135,42 135,42 

Razem                 m2 410,56 1996,25 2406,81 

 
3.5.3. Kompleks obj ęty opracowaniem wyposa żony w instalacje: 
- woda zimna – z sieci gminnej, 
- woda ciepła – z podgrzewaczy elektrycznych, 
- kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków do sieci gminnej, 
- energia elektryczna – przyłącze kablowe, wewnętrzna instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, 
- ogrzewanie c.o. – z istniejącej  kotłowni gazowej usytuowanej w piwnicy budynku 2.  
- gazową, 
- wentylacja – grawitacyjna oraz pojedyncze wentylatory mechaniczne, 
- telefoniczna, 
- odgromowa. 

 
3.5.4. Opis istniej ących elementów konstrukcyjnych i wyko ńczeniowych kompleksu budynków 
Dla wykonania opisu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku oraz oceny stanu 
technicznego wykorzystano: 
• inwentaryzacja budynku z października 2016 r.  sporządzona przez pracowników Biura Inżynierskiego  
     Matej & Matej 
• wizję lokalną budynku - wykonaną w październiku 2016 roku przez projektanta pod względem oceny  
     stanu technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacji 
1. Budynek gimnazjum  - oznaczony nr 1 na PZT   
Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych: 
- Ławy  i  stopy fundamentowe  - żelbetowe   
- Izolacja pozioma ław – papa asfaltowa 400 na lepiku ( dwukrotnie ) 
- Ściany  piwnic  - z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cem. wap."50".  
- Ściany kondygnacji nadziemnych  

� Ściany  zewnętrzne  z  gazobetonu  klasy 500 na zaprawie cem.-wap. "5"  z  dociepleniem 
styropianem w spoinie pionowej.    

� Ściany wewnętrzne konstrukcyjne grubości 38  cm  i  25  cm  na  kondygnacji  parteru  i  piętra  z  
cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zapr. cem.-wap. "5".  

� Filarki międzyokienne  o  szerokości  >  90 cm z bloczków gazobetonowych klasy 500  na  
zaprawie  cem.  -  wap.  "  50  "z  dociepleniem styropianem  gr. 4 cm w spoinie pionowej.   Filarki 
międzyokienne  o  szerokości    90 cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na  zaprawie  cem.  -  
wap.  "  50  "z  dociepleniem styropianem  gr. 2 cm od zewnątrz. Filarki  o  szerokości   <  60  cm 
żelbetowe z betonu klasy B 15 zbrojonego  stalą  34GS,  docieplone  styropianem  gr.  5  cm  i 
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obłożone siatką.      Filarki  w  ścianie  wewnętrznej konstrukcyjnej  z  cegły ceramicznej pełnej 
klasy 15 na zaprawie cem.  -  wap. "50 " oraz żelbetowe.  

� Ścianki działowe z cegły ceramicznej dziurawki  klasy  10  w  pomieszczeniach  "  mokrych  "  i z  
     gazobetonu klasy 600 na zapr. cem.-wap. "3".  

- Nadproża i podciągi   
� Nadproża okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych L-19 typ N  Nad oknami nie typowymi 

nadproża żelbetowe wylewane z betonu.   W ścianach wewnętrznych grubości 38 cm po  4  belki 
L-19.    W ścianach  wewnętrznych  grubości  25  cm  po  2  belki L-19 oraz dodatkowo  po  2  
pręty  φ 12 dołem i górą.  

� Podciągi żelbetowe z betonu.    
- Słupy i trzpienie   żelbetowe. 
- Stropy z   płyt   kanałowych prefabrykowanych o obciążeniu dopuszczalnym 10,00 kN/m2 na całości 

budynku 
- Wieńce  - z betonu B15 zbrojone stalą 34GS.   
- Więźba  dachowa  -  nad całością budynku wykonano więźbę drewnianą z tarcicy klasy K 27. 

Połączenia na gwoździe i klamry.   
� Elementy konstrukcyjne więźby dachowej  
� ł - łaty                    - 0.05 x 0.05 m co 0,50 m 
� k - krokwie            - 0.07 x 0.14 m - maks. rozstaw 1,00 m  
� p - płatwie             - 0,14 x 0,14 m  
� m – murłaty           - 0.12 x 0.12 m  
� s - słupki             - 0,12 x 0,12 m co 3,0 m  
� j – jętki               - 0.12 x 0.12 m  
� k - kleszcze        -  0,07 x 0,12 m  
� ml- miecze          - 0,12 x 0,12 m na słupkach  

- Trzony  wentylacyjne  -  murowane  z  pustaków ceramicznych na zaprawie cem. - wap. "30", na 
poddaszu i ponad dachem obmurowane cegła  elewacyjną  klasy  25. Czapki betonowe z betonu B-
15 gr 7 cm. 

- Schody  wewnętrzne  -  schody  żelbetowe  płytowe  wylewane z betonu  B15  zbrojone stalą 34GS. 
Grubość płyty 15 cm.  .  

- Schody zewnętrzne  
- a)schody wejściowe żelbetowe na parter płytowe wylewane z betonu B15 zbrojone stalą 34GS.   
- b)schody  wejściowe  do  piwnicy  płytowe, żelbetowe, na podłożu gruntowym  wylewane  z betonu 

B15 i zbrojone stalą 34GS.   
- Izolacje na poddaszu 

� paroizolacja - folia PCV pod blacha trapezową   
� cieplna stropodachu nad poddaszem - wełna mineralna gr. 15 cm 

 
2. Budynek szkoły podstawowej  - oznaczony nr 2 na PZT   

Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych: 
-    Fundamenty - ławy fundamentowe, żelbetowe.  
- Izolacja pozioma ław – papa 
- Izolacja pionowa ścian piwnic – z materiału powłokowego typu lepik 
- Ściany piwnic - ściany  zewnętrzne i wewnętrzne  -  z  cegły  ceramicznej  pełnej   na zaprawie cem. 
     wap.   
- Stropy nad piwnicą - gęstożebrowe – typu DZ-3  
- Ściany parteru i piętra : 

� ściany  zewnętrzne  - warstwowe, od zewnątrz cegła wapienno – piaskowa pełna, od wewnątrz  
cegła   ceramicznej dziurawka klasy co najmniej 7,5 na zaprawie cem. - wap. – o łącznej gr. 38 cm 

� filarki międzyokienne - z  cegły  ceramicznej  pełnej klasy co najmniej 15 na zaprawie cem.-wap. 
gr.38 cm 

� ściany  wewnętrzne  -  z  cegły  ceramicznej  pełnej klasy co najmniej 15 na zaprawie cem.-wap. 
gr. 38 cm 
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� ścianki działowe – z bloczków gipsowych i cegły ceramicznej 
- Stropy nad parterem i piętrem - gęstożebrowe – typu DZ-3   
- Pokrycie dachu - papa na lepiku,  
- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny  dachowe ϕ 15 cm, rury spustowe ϕ 10 cm  

z PCV.  
- Posadzki i podłogi – zróżnicowane, w zależności od pomieszczeń : 
- Kanały wentylacyjne - z cegły ceramicznej pełnej w ścianach konstrukcyjnych  i wyprowadzonych 

ponad połać dachową, nakrywy betonowe. 
- Tynki wewnętrzne - cem.-wap. gładkie. na stropie i ścianach. 
- Malowanie ścian i sufitów - wapienno-emulsyjne. 
- Okładziny ścian - w korytarzach lamperie olejne, w wc płytki glazurowane. 
- Stolarka okienna i drzwiowa. 

� stolarka okienna drewniana, zespolona, malowanie olejne,  
� Drzwi   zewnętrzne   drewniane, drzwi wewnętrzne płytowe, malowane olejno. 

- Elementy zewnętrzne. 
� tynk zewnętrzny - cem.-wap. gładki oraz cegła wapienno –piaskowa spoinowana 
� cokół – cementowy 
� opaska wokół budynku - z płytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej, ze spadkiem 

od budynku. 
Istniej ący kompleks budynków w zakresie przedmiotu i zakresu planowany ch robót  
termomodernizacyjnych na dzie ń oględzin nie stwarza bezpo średniego zagro żenia dla  
użytkowników i substancji budynku – dla aktualnego sposobu u żytkowania z uwagi na: 
• Budynek nie spełnia warunków technicznych określonych w obowiązujących aktach prawnych 

mówiących o poszanowaniu energii  
• Główne elementy konstrukcyjne budynku spełniają wymogi techniczne materiałowe stawiane tego 

typu konstrukcjom przy istniejącym sposobie użytkowania i funkcji budynku, jednakże występują 
miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementów (zawilgocenia ścian piwnic, spękania ścian i 
nawierzchni tynków).  

Zalecenia: 
1. W trakcie robót dokonywać na bieżąco oceny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

budynku, zwracając uwagę na ich stan techniczny. 
2. W trakcie realizacji robót termomodernizacyjnych i remontowych mogą się ujawnić wady ukryte, ubytki 

materiałów, uszkodzenia itp. nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność wykonana 
robót dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunięcie 
stwierdzonych wad i uszkodzeń powinno być wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i 
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji budynku.  

 
3.6.  Zakładany program  robót termomodernizacyjnych  
3.6.1. Dane ogólne: 
Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego programem użytkowym zaprojektowano: 
Wykonanie robót  termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem wykona nego  audytu 
energetycznego /   
1.   Modernizacja systemu c.o.   
2.    Zamurowanie istniejącego okna na kondygnacji piwnic. 
3.    Docieplenie stropodachu budynku szkoły podstawowej (  nr 2 ) wełną mineralną z wykonaniem  
       nowego pokrycia z blachy na konstrukcji drewnianej.   
4.    Częściowa wymiana okien na PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi.  
5.    Docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły podstawowej ( nr 2 ). 
6.    Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach nie przeznaczonych do wymiany.   
7.    Wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe.   
8.    Docieplenie dachu budynku gimnazjum ( nr 1 ) wełną mineralną z wymianą pokrycia na blachę.  
9.    Docieplenie ścian zewnętrznych budynku gimnazjum  ( nr 1 ). 
10.   Wymiana lamp oświetlenia żarowego i świetlówkowego na oświetlenie typu LED. 
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11. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej oświetlenie zewnętrzne i ewakuacyjne.  
  
3.6.2. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku po termomoderniza cji    
Dane techniczne budynku:  
A. Budynek gimnazjum  - oznaczony nr 1 na PZT 
• Powierzchnia zabudowy: 343,65 m2 
• Powierzchnia użytkowa  
 piwnic:           255,61 m2 
 parteru:          275,09 m2 

 I piętra:          278,50m2 

 poddasza:           187,02 m2 
 Razem                            996,22 m2 
• Kubatura:                       4231,90m3 
B. Budynek szkoły podstawowej - oznaczony nr 2 na PZT 
• Powierzchnia zabudowy: 790,86 m2 
• Powierzchnia użytkowa  
 piwnic:          154,95 m2 
 parteru:      642,67 m2 
 poddasza:       612,93 m2 
 Razem                            1410,55 m2 

w tym:   

Lp. Użytkownik 
Powierzchnia  

piwnic 
m2 

Powierzchnia   
parteru 

m2 

Powierzchnia   
I pietra 

m2 

Razem  powierzchnia 
użytkowa 

m2 

1 Szkoła Podstawowa 154,95 642,67 477,51 1275,13 

2 Mieszkania  służbowe - - 135,42 135,42 

Razem                 m2 154,95 642,67 612,93 1410,55 

 
• Kubatura:                        6863,35 m3 
C. Budynek gimnazjum nr 1 I szkoły podstawowej nr 2  - Ł ĄCZNIE 
• Powierzchnia zabudowy:    1134,51 m2 
• Powierzchnia użytkowa:     2406,81 m2 
• Kubatura:                         11095,25 m3 
• Rozliczenie powierzchni u żytkowej:   

Lp. Użytkownik 
Powierzchnia  

piwnic 
m2 

Powierzchnia  kond. 
nadziemnych 

m2 

Razem  powierzchnia 
użytkowa 

m2 

1 Gimnazjum   255,61 740,65 996,26 

2 Szkoła Podstawowa  154,95 1120,18 1275,13 

3 Mieszkania słu żbowe - 135,42 135,42 

Razem                 m2 410,56 1996,25 2406,81 

 
Zmiana powierzchni zabudowy i kubatury wynika z wykonania zewnętrznej warstwy ociepleniowej. 
 
3.6.3. Wyposa żenie w instalacje po termomodernizacji: 
− woda zimna   
− c.w.u. z podgrzewaczy elektrycznych  
− hydrantowa,  
− kanalizacja sanitarna, 
− gazową, 
− grzewcza -  c.o. z kotłowni na gaz, 
− telefoniczna, 
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− energia elektryczna – wewnętrzna instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, ewakuacji i 
bezpieczeństwa, 

− odgromowa, 
− fotowoltaiczna  
  
3.6.4. Zakres robót  budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z  zakresem wykonanego 

audytu energetycznego /   
A. Zakładany zakres robót: 

I. Wymiana stolarki okiennej ( budynek nr 2 ) i drzwiowej zewnętrznej ( budynek nr 2 )   
II. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem z wykonaniem wypraw elewacyjnych, 

podtynkowych zwodów pionowych instalacji odgromowej, podokienników i daszków, wymiana 
rynien i rur spustowych. 

III. Docieplenie stropodachu budynku szkoły podstawowej ( nr 2 ) wełną mineralną z wykonaniem 
    nowego pokrycia z blachy na konstrukcji drewnianej,   

IV. Ocieplenie dachu budynku gimnazjum ( nr 1 ) wełną mineralną z wymianą pokrycia na blachę, 
V. Montaż nawiewników higrosterowanych. 
VI. Roboty branżowe- instalacje sanitarne  

� wymiana kotłów na gazowe ze zmianą usytuowania kotłowni   
� montaż rurociągów zasilających istniejące rozdzielacze z nowej kotłowni 

VII. Roboty branżowe - instalacje elektryczne 
� Wymiana oświetlenia żarowego i świetlówkowego na oświetlenie typu LED 
� Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej oświetlenie zewnętrzne i ewakuacyjne  

 
B. Szczegółowy zakres robót. 
I. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn ętrznej. 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- wykucie istniejącej stolarki okiennej z wyjęciem ościeżnic i parapetów wewnętrznych, zewnętrznych 

blaszanych oraz skuciem podokienników zewnętrznych, betonowych, 
- wykucie istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrzne i jej demontaż /wg rzutów kondygnacji/, 
- dopasowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej do wymiarów otworów po demontażu starej stolarki z 

częściowym podkuciem istniejących ościeży, 
• Roboty  budowlane: 
- montaż stolarki okiennej - okna z PCV, profil 6 komorowy, z argonem U<=0,90 W/m2K, szczegóły wg 

wykazu stolarki.  
- montaż podokienników blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodnienia 

z Inwestorem/, 
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej – drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykończone, z 

wypełnieniem panelami oraz szklone, U<= 1,30[W/m2K] szczegóły wg wykazu stolarki drzwiowej, 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych – wyprawa gładzią gipsową, malowanie farbami silikatowymi, 
- przed zamówieniem stolarki bezwzględnie dokonać pomiarów otworów na budowie. 
 
II. Ocieplenie ścian zewn ętrznych budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych, podtynkowych  

zwodów pionowych instalacji odgromowej, podokienników i daszków . 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- demontaż istniejących przewodów instalacji odgromowej, 
- demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego, daszków nad głównymi wejściami, uchwytów pod anteny 

telewizyjne, szyldów, 
- zeskrobanie łuszczącej się farby na tynkach zewnętrznych i skucie istniejących odpadających tynków 
ścian zewnętrznych, 

- skucie istniejących gzymsów cokołowych i podokiennych, 
• Roboty  budowlane 
- uzupełnienie brakujących tynków zewnętrznych – wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III 

z gruntowaniem środkami wzmacniającymi podłoże,  
- wykonanie instalacji odgromowej jako instalacji podtynkowej: ułożyć przewody odprowadzające i 

uziemiające w rurkach RL-28 pod warstwą docieplenia, połączenia przewodów odprowadzających ze 
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zwodami wykonać jako śrubowe lub zaciskane, przewody odprowadzające połączyć z istniejącym 
uziomem wykonanym z bednarki FeZn za pomocą zacisków kontrolnych ZK zainstalowanych w 
typowych skrzynkach kontrolnych, wykonać badania skuteczności instalacji odgromowej. 

- wykonanie izolacji pionowej na tynku na ścianach na wysokości 30 cm ponad poziomem terenu - 2 x 
dyspersyjny lepik asfaltowy, niezawierający rozpuszczalników reagujących ze styropianem;  
technologia wykonania – wg wytycznych producenta, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych /powyżej cokołu/:  styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy 
wykonywany metodą lekką – mokra z przyklejeniem styropianu do ściany, dodatkowym mocowaniem 
kołkami plastikowymi, obłożeniem siatką, ułożeniem narożników aluminiowych przy oknach i narożach 
budynku, ułożeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyrównawczych, gruntujących i 
nawierzchniowych – wg rozwiązań systemowych. 
� w budynku nr 2 (część ,,stara”) grubości 16 cm w  o współczynniku λ≤0,038 W/(m2K);  
� w budynku nr 1 (część ,,nowa”) grubości 12 cm o współczynniku λ≤0,038 W/(m2K);  
� kolorystyka – wg wskazań Inwestora, 
� na ościeżach od zewnątrz wykonać izolację ze styropianu/wełny mineralnej λ≤0,032 W/m2K ,gr. 2 

cm, 
� na ścianach powyżej cokołu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2 

mm, wyprawa typu „baranek”, kolorystyka wg wskazań Inwestora  
 

III. Docieplenie stropodachu budynku szkoły podstawowej wełn ą mineraln ą z wykonaniem  
    nowego pokrycia z blachy na konstrukcji drewnianej   

1. Roboty rozbiórkowe: 
- Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- Demontaż instalacji odgromowej 
- Demontaż części ocieplenia stropodachu ( w miejscu usytuowania słupków więźby ) 
- Demontaż istniejącego orynnowania i obróbek blacharskich 
- Demontaż istniejących czapek na kominach wentylacyjnych  
- Częściowa rozbiórka istniejących ścianek kolankowych  
2. Wykonanie nowej więźby płatwiowo kleszczowej z pokryciem, obróbkami rynnami, rurami 

spustowymi i  drabinkami śnieżnymi 
- zaprojektowano więźbę dachową drewnianą z tarcicy klasy C30. Połączenia na gwoździe i klamry. 
- Elementy drewniane zaimpregnować do granicy niepalności NRO ( krokwie, płatwie, słupki, kleszcze, 

murłaty, podwaliny, deskowania, stężenia) środkami atestowanymi.  
- Kotwy do mocowania murłat -  Ø 20 o rozstawie co 1,5 m wklejane za pomocą kleju - żywicy 

iniekcyjnej.  
- ułożenie folii wiatroizolacyjnej zbrojonej na nadbitkach krokwi ( po wykonaniu ocieplenia) lub 

membrany na płycie OSB 3 pod pokrycie blachą płaską   
-  Elementy konstrukcyjne więźby dachowej : 

- łaty          - 0.05 x 0.05 m, rozstaw w zależności od rodzaju pokrycia, 
- w przypadku pokrycia blachą płaską – płyta OSB 3 gr. 25 mm 
- kontrłaty         - 0.025 x 0.05 m,   

 - krokwie                 - 0.08  x 0.16 m, max. rozstaw 1,06m 
- murłaty                 - 0.14 x 0.14 m, 
- płatwie                 - 0.12 x 0.14 m, 
- podwaliny                - 0.12 x 0.12 m, 
- słupki                   - 0.12 x 0.12 m, 
- kleszcze                 - 2x0.05 x 0.14 m, 

Układ warstw wg rysunku przekroju 
3. Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku matami z wełny mineralne o grubości 24 cm.  
- Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ≤0,040 W/m2K.  
- Kolejność robót: 

� ułożenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm na stropodachu ( uzupełnienie ), 
� ułożenie warstwy docieplenia z wełny mineralnej na stropodachu   
� ułożenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm, 
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� wykonanie rusztu drewnianego z płyty OSB 3 w przejściach komunikacyjnych /szer. 60 cm/ od 
włazu na poddasze do wyłazu na dach oraz wzdłuż kalenicy budynku. 

4. Pokrycie dachu, obróbki  
� zaprojektowano  pokrycie  z blachy trapezowej lub płaskiej na rąbek stojący, powlekanej w kolorze 

do uzgodnienia z Inwestorem, gr. min. 0,5 mm, 
� wyłaz dachowy typowy 80x80 cm, nieocieplony 
� Rynny dachowe wiszące ø125 mm oraz rury spustowe ø 90 cm z blachy powlekanej 0,5 mm w 

kolorze pokrycia.   
� Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze pokrycia.  
� Zaprojektowano  zestawy łapek przeciwśniegowych rurowy podwójnych, malowane w kolorze 

dachu. 
� Wykonanie podsufitki pod okapami – z blachy stalowej płaskiej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia na 

ruszcie drewnianym.   
5. Domurowanie istniejących  kominów wentylacyjnych z wykonaniem czapek i wykonaniem obróbek 

blacharskich 
6. Domurowanie ścianek kolankowych elementami drobnowymiarowymi. 
7. Montaż wyłazów na poddasze o klasie odporności ogniowej EI 15. 
 

IV. Ocieplenie dachu budynku gimnazjum wełn ą mineraln ą z wymian ą pokrycia na blach ę 
1. Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- demontaż instalacji odgromowej,   
- całkowita rozbiórka istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
- rozbiórka istniejących łat drewnianych, podkładów przykrycia, 
- sprawdzenie stanu więźby dachowej /krokwi, murłat, połączeń/ z ewentualną naprawą lub wymianą 

uszkodzonych elementów, 
- sprawdzenie stanu izolacji z wełny ( pod katem możliwości ponownego wykorzystania ),  rozbiórka  
     izolacji z wełny, utylizacja wełny,  
- sprawdzenie drożności istniejących kanałów wentylacyjnych. 
2. Roboty zabezpieczające: 
- prace należy prowadzić w okresie letnim bezdeszczowym, 
- koniecznie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo istniejące stropy poprzez pokrycie folią, 
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić etapowo, pamiętając o zabezpieczeniu poddasza przed 

opadami atmosferycznymi, 
- w razie potrzeby należy wykonać prowizoryczną konstrukcję dla prawidłowego odprowadzenia wody 

opadowej, 
- czas prowadzonych robót ograniczyć do minimum. 
3. Uzupełnienie konstrukcji więźby dachowej i ścian lukarn  

� wykonanie nadbitki krokwi łatami o wymiarach 7x7 cm ( połączenia na wkręty zapewniające  
     współpracę obu elementów  
� ułożenie folii wiatroizolacyjnej zbrojonej na nadbitkach krokwi ( po wykonaniu ocieplenia), 
� ułożenie kontrłat 5x2,5 cm na każdej krokwi ( po wykonaniu ocieplenia), 
� mocowanie łat drewnianych 5x5 cm w  rozstawie uzależnionym od rodzaju blachodachówki lub 

blachy trapezowej ( po wykonaniu ocieplenia), 
4. Wykonanie ocieplenia dachu budynku i ścianek lukarn matami z wełny mineralne o grubości 28 cm.  
- Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ≤0,042 W/m2K.  
- Kolejność robót: 

� ułożenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm na  podsufitce z płyt g-k 
� ułożenie warstwy docieplenia matami z wełny mineralnej pomiędzy krokwiami i ściankami  
� ułożenie folii wiatroizolacyjnej zbrojonej na nadbitkach krokwi, 

5. Pokrycie dachu i ścian lukarn, obróbki  
� wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki lub blachy trapezowej, powlekanej w kolorze do 

uzgodnienia z Inwestorem, gr. min. 0,5 mm, 
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� wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5 mm w kolorze 
pokrycia, 

� wstawienie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej – wg projektu wentylacji, 
� wykonanie wyłazu na dach /kompletny,  ocieplony/, 
� wykonanie rynien dachowych wiszących ø12,5 cm oraz rur spustowych ø9 cm z blachy powlekanej 

gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia, 
� wykonanie podsufitki pod okapami – z blachy stalowej powlekanej T8 gr. 0,5mm w kolorze pokrycia 

na ruszcie drewnianym,   
�  Zaprojektowano  zestawy łapek przeciwśniegowych rurowy podwójnych z aluminium, malowane w 

kolorze dachu, 
� wykonanie obudowy ścian lukarn  – z blachy stalowej powlekanej T8 gr. 0,5mm w kolorze pokrycia 

na ruszcie drewnianym,     
 

V. Monta ż nawiewników w oknach  
W celu poprawy wentylacji pomieszczeń w oknach projektuje się nawiewniki higrosterowane w kolorze 
białym. Nawiewniki zarówno w stolarce okiennej nieprzewidzianej do wymiany jak i w nowej. Montaż 
nawiewników wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

V. Roboty bran żowe – instalacje sanitarne. 
1. Instalacja c.o. 
- wymiana kotłów na kotły gazowe kondensacyjne ze zmianą usytuowania kotłowni   
- montaż rurociągów zasilających istniejące rozdzielacze z nowej kotłowni 
Szczegóły rozwi ązań – wg bran ży sanitarnej. 
 

VI. Roboty bran żowe – instalacje elektryczne. 
- Wymiana oświetlenia żarowego i jarzeniowego na oświetlenie LED.  
- Instalacja fotowoltaiczna zasilająca oświetlenie zewnętrzne i ewakuacyjne  
Szczegóły rozwi ązań – wg bran ży elektrycznej. 
 
3.7. Ochrona przeciwpo żarowa  budynku  
Nie dokonano oceny warunków ochrony ppoż. budynku Urzędu gminy wynikających z §5 ust.1  
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie  
uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 121, poz.  
1137/.  

 
3.8. Charakterystyka ekologiczna, wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie.  
Obiekt projektowany nie wpływają negatywnie na otoczenie  
1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków  
- przyłącze kanalizacyjne –  istniejące  
- przyłącze wodociągowe – istniejące  
2. Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych.  
Obiekt nie emituje zanieczyszczeń. 
3. Wytwarzanie odpadów stałych. 
Odpady będą składowane w pojemnikach metalowych PA100 i okresowo wywożone na wysypisko śmieci. 
Odpady niebezpieczne składowane w szczelnych pojemnikach i wywożone przez wyspecjalizowane służby 
do utylizacji.  
4. Emisja hałasu i wibracji, promieniowania w szczególności jonizującego.  
Obiekt nie emituje czynników szkodliwych dla ludzi.  
5. Wpływ obiektów na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne  
Nie przewiduje się zmian istniejącej zieleni wysokiej i średniej.   
6. Odprowadzenie wód opadowych – rurami spustowymi z dachu na tereny zielone na działce. 
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Spełnione są wymogi norm: 
- PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczeń przed hałasem. 
- PN-88/B-02171  Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
 
3.9. Charakterystyka energetyczna obiektu   
1. Urządzenia technologiczne -  nie występują  
2. Charakterystyka energetyczna 
wg załącznika do projektu  
3. Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii w przepisach techniczno – budowlanych: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku… (Dz. U. Nr 201, poz. 1240) 
 

3.10. Obszar oddziaływania obiektu  
Obszar oddziaływania  projektowanego zadania zamyka się w obszarze działki nr 458/8 ark. 2  i nie 
narusza praw osób trzecich. 
W obszarze oddziaływania zakłada się: 
- zacienienie  – obiekt projektowany  nie powoduje zacieniania sąsiednich nieruchomości  
     ( Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18 Rozporządzenie) 
- ochrona ppoż. – warunki spełnione, odległość od granic działki minimum 9,0 m, od obiektów 

kubaturowych na sąsiednich nieruchomościach – minimum 46,50 m ( Dz.U.2010.109.719 
Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010  r. ) 

- odległość usytuowania studni, oczyszczalni ścieków – w ramach niniejszego opracowania nie 
projektuje się takich elementów uzbrojenia terenu, ( Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18 
Rozporządzenie) 

- ochrona przed hałasem –  w projektowanym  obiekcie, jak również na granicy działki spełnione będą 
warunki ochrony akustycznej / nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom hałasu PN-B-02151-
02:1987/. 

- ochrona przyrody – istniejące  obiekty  nie znajdują się na obszarze form ochrony przyrody zgodnie z 
Dz.U. 2015 poz. 1651 Art.6 ust. 1, (Dz. U.2015.1651z 16.04.2004).  

- ochrona zabytków – istniejące  obiekty ani teren  nie podlegają ochronie konserwatorskiej, 
(Dz.U.2014.1446 z 23.07.2003 r.) 

- odległość od dróg publicznych (odległości od krawędzi jezdni) – min. 27,70 m od krawędzi ul. 
Lubelskiej / droga krajowa Nr 17/ (Dz.U.2015.460 ustawa  z dnia  21 marca 1985  r.  ) 

-  prawo wodne –   obiekty istniejące nie wpływają na zmianę warunków wodnych ( Dz.U.2015.469   
ustawa  z dnia  18 lipca 2001  r. ) 

3.11. Wytyczne realizacyjne 
Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych z 
uwagi na specyfikacj ę projektu budowlanego. 
Kierownik budowy odpowiada za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanej 
inwestycji ze zwróceniem szczególnej uwagi na: 
- wykonywanie robót wysokościowych, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku  

z wysokości powyżej 4,0 m 
- czynny obiekt użyteczności publicznej     
- sąsiedztwo czynnego obiektu szkolnego     
 Z uwagi na wyżej wymieniony zakres robót musi być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 
21a ust1 i 1a Ustawy Prawo budowlane). 
Wytyczne do organizacji budowy 
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1. Realizacje budowy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną ( po szczegółowym zapoznaniu się 
z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby 
posiadającej wymagane uprawnienia zawodowe.  
2. Roboty wykonywać po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę  
3. Przygotować projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu 
budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urządzeń oraz dostaw 
materiałów budowlanych 
4. Umieścić przy wejściu na plac budowy tablice informacyjną budowy 
5. Zapewnić odpowiednie wyposażenie placu budowy w sprzęt BHP i Ppoż.  
6. Dokonywać odbioru robót zakończonych i zanikowych. 
7. Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako  całości,  jak  też  stateczność  
poszczególnych elementów. 
8. Wbudowane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i 
bezpieczeństwa (b). Od dostawców wymagać deklaracji zgodności lub certyfikatów na wbudowane 
materiały. 
9. Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem 
technicznym. 

Cykl realizacji 
Do zakończenia budowy  założono cykl 6 miesięcy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez 
Inwestora rozpoczęcie inwestycji przewidziano w 2017 roku. Istnieje możliwość etapowania robót w miarę 
posiadanych środków finansowych. 
Uwarunkowania stanu istniej ącego 
W związku z projektowaną lokalizacją budynku  przed rozpoczęciem robót należy:  
• ogrodzić teren budowy, oświetlić i odpowiednio wyposażyć w tablice informacyjną. 
• sprawdzić możliwość występowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrębie 

planowanej zabudowy. 
• uniemożliwić dostęp osobom postronnym do terenu budowy   
• wykonać stosowne zabezpieczenia instalacji wewnętrznych, posadzek, okien itp. przed możliwością 

uszkodzenia  
• na okres prowadzenia robót wyprowadzić z budynku użytkowników i usunąć sprzęt medyczny  
Obsługa wykonawstwa 
Zaleca się sprawowanie nadzoru inwestorskiego branżowego przez osoby posiadając uprawnienia 
zawodowe,  

 
3.12. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energi ę i ciepło okre ślająca: 
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynków  

b) dostępne nośniki energii  
c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych  
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 

konwencjonalnego i alternatywnego 
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 
f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię  
- wg załącznika do projektu  
 
3.13. Uwagi ko ńcowe. 
• Z   uwagi   na   złożony   charakter  obiektu  zaleca  się prowadzenie   robót  przez  firmę   

posiadającą  doświadczenie  w wykonawstwie.  
• Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność  

poszczególnych elementów.  
• Wbudowywane  materiały  muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności  do  stosowania   
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i bezpieczeństwa ( B ).  
• Chronić teren budowy  przed dostępem osób postronnych ( w tym dzieci ).  
• Całość  prac  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną, z przepisami  BHP i pod fachowym    

nadzorem technicznym, nie dopuścić do awarii elementów konstrukcyjnych budynku istniejącego.  
•  W trakcie realizacji  robót termomodernizacyjnych i remontowych  mogą się ujawnić wady ukryte, 

ubytki materiałów, uszkodzenia itp.  nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność 
wykonana robót dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunięcie 
stwierdzonych wad i uszkodzeń  powinno być  wykonane po konsultacji z projektantem  obiektu i 
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji budynku.  

                       
Projektant: 
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1. Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z póź. zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w 
których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do 
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. 
Nr 60 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów.  
Na zakres robót składają się: 
- roboty rozbiórkowe   
- roboty termomodernizacyjne  
- roboty instalacji co 
- roboty instalacji elektrycznych. 

 
3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Roboty prowadzone są w istniejącym czynnym obiekcie   szkolnym  
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, któ re mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i 

zdrowia ludzi.  
Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują elementy zagospodarowania terenu stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.   
- czynny obiekt użyteczności publicznej   
- sąsiedztwo czynnych obiektów  użyteczności publicznej   
- sąsiedztwo dróg o dużym natężeniu ruchu  
- prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie budynku 
5. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje 

zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ępowania. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− wykonywanie robót w obiekcie publicznym, w sąsiedztwie robót mogą znaleźć się zarówno osoby młode jak i 
starsze, chore, które mogą źle oszacować zagrożenie wynikające z prowadzonych prac  

− wykonywanie robót na wysokości ponad 4 m . 
6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 
Instruktaż pracowników prowadzić poprzez szkolenie pracowników w zakresie bhp obejmujących  

w szczególności: 
a) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 
c) zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 
wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) 
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powinien zapoznać pracowników  z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy 
przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 
jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione 
pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno 
dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) 
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól nego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawiają odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów 
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy prac y: 
1) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
-  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

2)  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
1) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

2) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

3) wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

4) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
Osoba kieruj ąca pracownikami jest obowi ązana: 
a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
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c) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także  
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 
Kierownik budowy powinien podj ąć stosowne środki profilaktyczne maj ące na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów 

i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów 
kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
1) gogle lub przyłbice ochronne, 
2) hełmy ochronne, 
3) rękawice wzmocnione skórą,  
4) obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
           Opracował: 
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Oświadczenie o sporz ądzeniu projektu budowlanego, 
zgodnie z obowi ązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane  
  
 

Zespól projektowy Biura Inżynierskiego Matej & Matej s.c. oświadcza, że niniejsze  opracowanie 
projektowe : 
- Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  

wiedzy technicznej 
- Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym,  z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi 

podstawę do wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę. 
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