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INWESTOR: GMINA TARNAWATKA
UL. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA

ADRES BUDOWY: UL. LUBELSKA 62 22-604 TARNAWATKA
DZIALKA 458/8 ark. 2
JEDNOSTKA EWID. 061809_2 TARNAWATKA
OBREB: 0011 TARNAWATKA

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZAC JI
KATEGORIA OBIEKTU: IX
PROJEKTANCI:
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
. Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- = 20.10.2016
1 gﬂg’\r/lglzej konstrukcja budowlanej bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej ograniczone UAN-11-8387/17/86
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 20.10.2016

2 mgr inz. instal. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
K. Matej sanitarne urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
- . Upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno —  20.10.2016
inz. Janusz tuczka instal. S B L .
3 elektryczne inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
GGP-I1-7342/94/94
SPRAWDZAJACY:
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
. Uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci 20.10.2016
mgr inz. . h - S . -
1 E. Matej konstrukcja = konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w specjalnosci
) architektonicznej ograniczone GP-4224/51/52/90
Upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno— = 20.10.2016
5 mgr inz. instal. inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wod-
M. Andrzyk sanitarne kan, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu
LUB/0177/PWOS/09
mar inz Upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci 20.10.2016
9 ) . instal. instalacyjno-inzynierskiej w zakresie sieci, instalacji i
4 Stawomir Ostrowski , .
elektryczne urzadzen elektrycznych i energoelektrycznych

LUB/0204/PWOE/11
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KARTA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI KOMPLETU PROJEKTU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
3.1. Projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
3.2. Projekt branzy sanitarnej
3.3. Projekt branzy elektrycznej

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
UPRAWNIENIA + PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

WYKAZ UZGODNIEN

Inwestor - uzgodnienie na planszach projektu
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. SPIS ZAWARTOSCI

KARTA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI
OPIS TECHNICZNY

ZALACZNIKI O PROJEKTU
- charakterystyka energetyczna
- analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto
. CZESC GRAFICZNA
. Czesc architektoniczna:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
2. Rzut piwnic 1:100
3. Rzut parteru 1:100
4. Rzut | pietra 1:100
5. Rzut poddasza 1:100
6. Rzut dachu 1:150
7. Przekroj A-A 1:100
8. Przekrdj B-B 1:100
9. Przekrgj C-C 1:100
10. Elewacje 1:200
11. Aksonometria B/S
12. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

Projekt termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce
usytuowanego na dziatce nr 458/8 ark. 2 zostat opracowany na zlecenie Wéjta gminy Tarnawatka.
Podstawa opracowania :

e Umowa nr 32/1/10/BI/2016 z dnia 17.10.2016 r.

* Program uzytkowy zadania

e audyt energetyczny budynku sporzadzony w roku 2016 przez inz. Filipa Solisa Energia Nowe
Technologie Sp. z 0 .0 . Narutowicza nr 14/10 20-004 Lublin

* audyt efektywnosci energetycznej sporzgdzony w roku 2016 przez inz. Filipa Solisa Energia Nowe
Technologie Sp. z 0 .0 . Narutowicza nr 14/10 20-004 Lublin

* inwentaryzacja budynku z pazdziernika 2016 roku sporzadzona przez Biuro Inzynierskie Matej &
Matej s.c.

e Mapa syt. —wys. w skali 1: 500 z dnia 19.02.2016 r. dostarczona przez Inwestora

» wizja lokalna budynku - wykonana w pazdzierniku 2016 roku przez projektantéw pod wzgledem oceny
stanu technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizaciji.

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 106 z 2000 z pézn. zmianami ),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku... (Dz. U. Nr 201, poz. 1240),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg
(Dz. U. nr dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739)

« normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce.
Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow.

Zakres opracowania - projekt termomodernizacji budynku z robotami budowlanymi w budynku,
niezbedny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe od wiasciwego organu ( zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane) obejmuije:

e czes$¢ opisowa obiektu
e czes¢ graficzna.

3.3. Opis stanu istniej acego.

3.3.1. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki.

Teren objety opracowaniem - dziatka nr 458/8 potozony w miejscowosci Tarnawatka przy ul. Lubelskiej

62 i stanowigcy wtasnos¢ Gminy Tarnawatka. Teren dziatki zabudowany budynkami oswiaty: budynkiem

szkoly podstawowej i gimnazjum, budynkami gospodarczymi /przeznaczone do rozbidrki/ oraz obiektami

sportowo-rekreacyjnymi:  boiskiem wielofunkcyjnym o naw. trawy sztucznej, boiskiem o naw. trawy

naturalnej, placem zabaw, Od potudnia, zachodu i péinocy dziatki graniczg z dziatkami prywatnych

wiascicieli, od wschodu przylega do drogi krajowej i drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Zjazd na

teren dzialki istniejacy, od strony wschodniej z drogi krajowej nr 17 i drogi gminnej /dziatka 862/. Teren

czesciowo ogrodzony, czesciowo utwardzony, uzytkowany. Dziatka 458/8 posiada peine uzbrojenie

sieciowe na swoim terenie.

Powierzchnia opracowania objeta projektem zagospodarowania terenu - dziatka nr 458/8 - 1.1700 ha,

Kompleks sklada sie z dwdch budynkéw potaczonych funkcjonalnie na kondygnacii | pietra:

e Budynek gimnazjum tzw. ,nowy”, oznaczony nr 1 na PZT , usytuowany na dzialce 458/8
przylegajacy od strony pétnocnej do budynku nr 2 na PZT.

- budynek czesciowo podpiwniczony, o dwdch kondygnacjach nadziemnych i poddaszem uzytkowym

- ha cafej powierzchni budynek uzytkowany jako gimnazjum
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- budynek o osi podtuznej w kierunku potnoc - potudnie, wejscie do budynku od strony pétnocnej i
zachodniej.

* Budynek szkoly podstawowej z mieszkaniami stu  zbowymi ,stary”, oznaczony nr 2 na PZT

usytuowany na dziatce nr 458/8 i przylegajacy od strony pétnocnej do budynku nr 1 na PZT.

- budynek czesciowo podpiwniczony, o dwéch kondygnacjach nadziemnych

- budynek uzytkowany jako szkofa podstawowa

- budynek o osi podtuznej w kierunku wschéd - zachéd, wejscie do budynku od strony poétnocnej i
zachodniej

Kompleks potaczony uktadem funkcjonalnym oraz ukltadem instalacji wewnetrznych.

Kompleks budynkéw usytuowany w odlegtosci:

- 8,92 + 9,05 m od granicy wschodniej dziafki,

- 33,24 +33,62m od granicy poétnocnej dziatki,

- 4,07 +5,96m od granicy zachodniej dziaki,

- ~46,50 m od obiektéw kubaturowych na sgsiednich nieruchomosciach ( minimum ),

- ~27,70 m od krawedzi jezdni ul. Lubelskiej

Pomiaréw odlegtosci dokonano na podstawie mapy syt. — wys. dostarczonej przez Inwestora, mogg by¢

obarczone btedem pomiaru.

Dziatka uzbrojona jest w:

- wode

- kanalizacje sanitarng

- energie elektryczng

- sie¢ telekomunikacyjng

- gaz ziemny

Wiascicielem dziatki nr 458/8 ark. 2 jest Gmina Tarnawatka,

3.3.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podlega niu ochronie.

Teren zamierzenia budowlanego ani budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.3.3.  Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budo  wlanego.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

3.3.4. Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowanego obiektu i

ich otoczenie.
Projektowana termomodernizacja budynku nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz na
higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenie. Przedsiewziecie objete
niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko i nie podlega
konieczno$ci wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.

3.3.5.  Uwarunkowania w stosunku do o0s6b trzecich.

Projektowana przebudowa pomieszczen budynku nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje
naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi
publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i srodkéw tacznosci, nie wplywa réwniez negatywnie na
projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci i zaktéceh oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych
ani geologicznych inwestowanego terenu

3.4.Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ustalono:

dla obiektu projektowanego - Kategoria geotechniczna |

Z uwagi na planowany zakres robét nie zachodzi potrzeba wykonania opinii geotechnicznej. Warunki
geotechniczne sa proste.
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3.5. Opis istniej acego kompleksu budynkéw

3.5.1. Dane ogdlne.

A. Budynek gimnazjum - oznaczony nr 1 na PZT

Budynek usytuowany na dziatce 458/8, przylegajacy od strony potnocnej do budynku nr 2 na PZT.

- budynek czesciowo podpiwniczony, o dwéch kondygnacjach nadziemnych i poddaszem uzytkowym

- na cafej powierzchni budynek uzytkowany jako gimnazjum

- budynek o osi podtuznej w kierunku péitnoc - potudnie, wejscie do budynku od strony p6tnocnej i
zachodniej.

Obiekt zostat dopuszczony do uzytkowania decyzjg pozwolenia na uzytkowanie wydang przez Starostwo

Powiatowe w Tomaszowie Lub. w 2001 r. Obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem — w piwnicy

szatnie i pomieszczenia szkolne, na parterze i pietrze pomieszczenia klasowe i administracyjne oraz wc.

Poddasze uzytkowe — sale zaje¢, zaplecze sanitarne, korytarze. Obiekt o dwoch kondygnacjach

nadziemnych, z poddaszem uzytkowym. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek posiada

dach o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej. Pokrycie wykonane jest z blachy trapezowej. Na calym

obwodzie budynku wykonano obrébki blacharskie (rynny, rury spustowe).

B. Budynek szkoty podstawowej - oznaczony nr 2 na PZT

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek o konstrukcji murowanej, tradycyjnej udoskonalonej. Wejscie gtéwne do
budynku od strony p6inocnej, z chodnika i placu przy budynku. Budynek ,starej’ szkoty to budynek 2
kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, ze stropodachem nie wentylowanym, o konstrukcji tradycyjnej
murowanej. Budynek uzytkowany na cato$ci powierzchni kondygnacji nadziemnych jako szkolny, piwnice
stanowig zaplecze techniczne obiektu ( kottownia, magazyny ). Budynek wybudowany w latach 60 —tych.

3.5.2. Dane techniczne budynku stanu istniej
A. Budynek gimnazjum - oznaczony nr 1 na PZT
. Powierzchnia zabudowy: 331,05 m®

acego:

. Powierzchnia uzytkowa
piwnic: 255,61 m?
parteru: 275,09 m?
| pietra: 278,49m*
poddasza: 187,07 m?
Razem 996,26 m*
. Kubatura: 3990,45 m®

Wysoko $€ pomieszcze R:

- piwnica —-2,55m

- parter —3,20 m,

- pietro -3,20m,

- poddasze — 1,45+ 4,27 m,

B. Budynek szkoty podstawowej - oznaczony nr 2 na PZT
. Powierzchnia zabudowy: 766,30 m?

. Powierzchnia uzytkowa
piwnic: 154,95 m?
parteru: 642,67 m*
poddasza: 612,93 m*
Razem 1410,55 m*
w tym:
Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Razem powierzchnia
Lp. U zytkownik piwnic parteru | pietra uzytkowa
m2 m2 m2 m2
Szkotfa Podstawowa 154,95 642,67 477,51 1275,13
Mieszkania stuzbowe - - 135,42 135,42
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Razem m2 154,95 642,67 612,93 1410,55
. Kubatura: 6010,50 m®
Wysoko §¢ pomieszcze A:
- piwnica —2,00m; 3,15 m
- parter —3,20 m,
- pietro —3,15+3,38 m,
C. Budynek gimnazjum nr 1 | szkoty podstawowejnr2 -+  ACZNIE
. Powierzchnia zabudowy: 1097,35 m?
. Powierzchnia uzytkowa: 2406,81 m?
. Kubatura: 10000,95 m®

Rozliczenie powierzchni u zytkowe;j:

Powierzchnia Powierzchnia ko nd. Razem powierzchnia
Lp. U zytkownik piwnic nadziemnych uzytkowa
m2 m2 m2

Gimnazjum 255,61 740,65 996,26

Szkota Podstawowa 154,95 1120,18 1275,13
Mieszkania stu zbowe - 135,42 135,42

Razem m2 410,56 1996,25 2406,81

3.5.3. Kompleks obj ety opracowaniem wyposa zony w instalacje:

3.5.4. Opis istniej acych elementéw konstrukcyjnych i wyko

woda zimna — z sieci gminnej,

woda ciepta — z podgrzewaczy elektrycznych,

kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekéw do sieci gminnej,

energia elektryczna — przytacze kablowe, wewnetrzna instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych,
ogrzewanie c.o. — z istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w piwnicy budynku 2.

gazowa,

wentylacja — grawitacyjna oraz pojedyncze wentylatory mechaniczne,

telefoniczna,

odgromowa.

nczeniowych kompleksu budynkéw

Dla wykonania opisu elementéw konstrukcyjnych i wykohczeniowych budynku oraz oceny stanu
technicznego wykorzystano:

1.

inwentaryzacja budynku z pazdziernika 2016 r. sporzgadzona przez pracownikéw Biura Inzynierskiego
Matej & Matej

wizje lokalng budynku - wykonang w pazdzierniku 2016 roku przez projektanta pod wzgledem oceny
stanu technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacji

Budynek gimnazjum - oznaczony nr 1 na PZT

Opis elementoéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

tawy i stopy fundamentowe - Zelbetowe

Izolacja pozioma taw — papa asfaltowa 400 na lepiku ( dwukrotnie )

Sciany piwnic - z cegly ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cem. wap."50".

Sciany kondygnacji nadziemnych

v Sciany zewnetrzne z gazobetonu klasy 500 na zaprawie cem.-wap. "5" z dociepleniem
styropianem w spoinie pionowe;j.

v Sciany wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 38 cm i 25 cm na kondygnacji parteru i pietra z
cegty ceramicznej petnej klasy 15 na zapr. cem.-wap. "5".

v’ Filarki miedzyokienne o szerokosci > 90 cm z bloczkéw gazobetonowych klasy 500 na
zaprawie cem. - wap. " 50 "z dociepleniem styropianem gr. 4 cm w spoinie pionowej. Filarki
miedzyokienne o szerokosci 90 cm z cegly ceramicznej peinej klasy 15 na zaprawie cem. -
wap. " 50 "z dociepleniem styropianem gr. 2 cm od zewnatrz. Filarki o szerokosci < 60 cm
zelbetowe z betonu klasy B 15 zbrojonego stalg 34GS, docieplone styropianem gr. 5 cm i
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obtozone siatka,. Filarki w $cianie wewnetrznej konstrukcyjnej z cegly ceramicznej petnej
klasy 15 na zaprawie cem. - wap. "50 " oraz zelbetowe.
v Scianki dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki klasy 10 w pomieszczeniach
gazobetonu klasy 600 na zapr. cem.-wap. "3".
Nadproza i podciagi
v" Nadproza okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych L-19 typ N Nad oknami nie typowymi
nadproza zelbetowe wylewane z betonu. W $cianach wewnetrznych grubosci 38 cm po 4 belki
L-19. W s$cianach wewnetrznych grubosci 25 cm po 2 belki L-19 oraz dodatkowo po 2
prety ¢ 12 dotem i géra.
v' Podciagi zelbetowe z betonu.
Stupy i trzpienie Zzelbetowe.
Stropy z piyt  kanatowych prefabrykowanych o obcigzeniu dopuszczalnym 10,00 kN/m2 na calosci

mokrych " iz

budynku
Wience - z betonu B15 zbrojone stalg 34GS.
Wiezba dachowa - nad catoscig budynku wykonano wiezbe drewniang z tarcicy klasy K 27.

Potaczenia na gwozdzie i klamry.

v Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej

v t-taty -0.05x0.05mco 0,50 m

v k - krokwie - 0.07 x 0.14 m - maks. rozstaw 1,00 m
v' p - ptatwie -0,14x 0,14 m

v m — murtaty -0.12x0.12m

v s - stupki -0,12x0,12mco3,0m

v j—jetki -0.12x0.12m

v k- kleszcze - 0,07x0,12m

v" ml- miecze - 0,12 x 0,12 m na stupkach

Trzony wentylacyjne - murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cem. - wap. "30", na
poddaszu i ponad dachem obmurowane cegta elewacyjng klasy 25. Czapki betonowe z betonu B-
15gr 7 cm.

Schody wewnetrzne - schody Zzelbetowe plytowe wylewane z betonu B15 zbrojone stalg 34GS.
Grubos¢ piyty 15 cm. .

Schody zewnetrzne

a)schody wejsciowe zelbetowe na parter pltytowe wylewane z betonu B15 zbrojone stalg 34GS.
b)schody wejsciowe do piwnicy ptytowe, zelbetowe, na podiozu gruntowym wylewane z betonu
B15 i zbrojone stalg 34GS.

Izolacje na poddaszu
v’ paroizolacja - folia PCV pod blacha trapezowg
v cieplna stropodachu nad poddaszem - wetna mineralna gr. 15 cm

2. Budynek szkoty podstawowej - oznaczony nr 2 na PZT

Opis elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

Fundamenty - tawy fundamentowe, zelbetowe.
Izolacja pozioma faw — papa
Izolacja pionowa $cian piwnic — z materiatu powtokowego typu lepik
Sciany piwnic - ciany zewnetrzne i wewnetrzne - z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.
wap.
Stropy nad piwnica - gestozebrowe — typu DZ-3
Sciany parteru i pietra :
v/ $ciany zewnetrzne - warstwowe, od zewnatrz cegta wapienno — piaskowa petna, od wewnatrz
cegta ceramicznej dziurawka klasy co najmniej 7,5 na zaprawie cem. - wap. — o fagcznej gr. 38 cm
v’ filarki miedzyokienne - z cegly ceramicznej petnej klasy co najmniej 15 na zaprawie cem.-wap.
gr.38 cm
v/ Sciany wewnetrzne - z cegly ceramicznej petnej klasy co najmniej 15 na zaprawie cem.-wap.
gr.38cm
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v $cianki dziatowe — z bloczkéw gipsowych i cegty ceramicznej

- Stropy nad parterem i pietrem - gestozebrowe — typu DZ-3

- Pokrycie dachu - papa na lepiku,

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny dachowe ¢ 15 cm, rury spustowe ¢ 10 cm

z PCV.

- Posadzki i podtogi — zr6znicowane, w zaleznosci od pomieszczen :

- Kanaly wentylacyjne - z cegly ceramicznej petnej w Scianach konstrukcyjnych i wyprowadzonych

ponad pota¢ dachowa, nakrywy betonowe.

- Tynki wewnetrzne - cem.-wap. gtadkie. na stropie i Scianach.

- Malowanie scian i sufitow - wapienno-emulsyjne.

- Okladziny scian - w korytarzach lamperie olejne, w wc plytki glazurowane.

- Stolarka okienna i drzwiowa.

v’ stolarka okienna drewniana, zespolona, malowanie olejne,
v' Drzwi zewnetrzne drewniane, drzwi wewnetrzne ptytowe, malowane olejno.
- Elementy zewnetrzne.
v tynk zewnetrzny - cem.-wap. gtadki oraz cegta wapienno —piaskowa spoinowana
v cokét — cementowy
v opaska wokét budynku - z ptytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej, ze spadkiem
od budynku.

Istniej acy kompleks budynkéw w zakresie przedmiotu i zakresu planowany ch robot

termomodernizacyjnych na dzie n ogledzin nie stwarza bezpo s$redniego zagro zenia dla

uzytkownikéw i substancji budynku — dla aktualnego sposobu u zytkowania z uwagi na:

e Budynek nie spetnia warunkéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych
méwigcych 0 poszanowaniu enerdii

e Gléwne elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymogi techniczne materialowe stawiane tego
typu konstrukcjom przy istniejacym sposobie uzytkowania i funkcji budynku, jednakze wystepuja
miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementéw (zawilgocenia $cian piwnic, spekania $cian i
nawierzchni tynkéw).

Zalecenia:

1. W trakcie robdt dokonywa¢ na biezaco oceny elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

2. W trakcie realizacji rob6t termomodernizacyjnych i remontowych mogag sie ujawni¢ wady ukryte, ubytki
materiatow, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznos$¢ wykonana
robét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji budynku.

3.6. Zaktadany program robét termomodernizacyjnych

3.6.1. Dane ogdlne:

Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego programem uzytkowym zaprojektowano:
Wykonanie rob6t  termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem wykona nego  audytu
energetycznego /

1. Modernizacja systemu c.o.

2. Zamurowanie istniejgcego okna na kondygnacji piwnic.

3. Docieplenie stropodachu budynku szkoty podstawowej ( nr 2 ) welng mineralng z wykonaniem
nowego pokrycia z blachy na konstrukcji drewniane;.

Czesciowa wymiana okien na PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi.

Docieplenie scian zewnetrznych budynku szkoty podstawowej (nr 2 ).

Montaz nawiewnikéw higrosterowanych w oknach nie przeznaczonych do wymiany.

Wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe.

Docieplenie dachu budynku gimnazjum ( nr 1 ) weing mineralng z wymiang pokrycia na blache.
Docieplenie $cian zewnetrznych budynku gimnazjum (nr1).

10 Wymiana lamp oswietlenia zarowego i $wietldwkowego na o$wietlenie typu LED.

© o ~NoaA
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11. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilajgcej oSwietlenie zewnetrzne i ewakuacyjne.

3.6.2.
Dane techniczne budynku:

A. Budynek gimnazjum - oznaczony nr 1 na PZT

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku po termomoderniza

cji

. Powierzchnia zabudowy: 343,65 m?

. Powierzchnia uzytkowa
piwnic: 255,61 m?
parteru: 275,09 m?
| pietra: 278,50m”
poddasza: 187,02 m°
Razem 996,22 m°
. Kubatura: 4231,90m*

B. Budynek szkoty podstawowej - oznaczony nr 2 na PZT

. Powierzchnia zabudowy: 790,86 m”

. Powierzchnia uzytkowa
piwnic: 154,95 m?
parteru: 642,67 m?
poddasza: 612,93 m*
Razem 1410,55 m?
w tym:
Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Razem powierzchnia
Lp. U zytkownik piwnic parteru | pietra uzytkowa
m2 m2 m2 m2
Szkota Podstawowa 154,95 642,67 477,51 1275,13
Mieszkania stuzbowe - - 135,42 135,42
Razem m2 154,95 642,67 612,93 1410,55
. Kubatura: 6863,35 m°
C. Budynek gimnazjum nr 1 | szkoly podstawowejnr2 -+  ACZNIE
. Powierzchnia zabudowy: 1134,51 m?
. Powierzchnia uzytkowa: 2406,81 m?
. Kubatura: 11095,25 m®

Rozliczenie powierzchni u zytkowe;j:

Powierzchnia

Powierzchnia kond.

Razem powierzchnia

Lp. U zytkownik piwnic nadziemnych uzytkowa
m2 m2 m2
Gimnazjum 255,61 740,65 996,26
Szkota Podstawowa 154,95 1120,18 1275,13
Mieszkania stu zbowe - 135,42 135,42
Razem m2 410,56 1996,25 2406,81

Zmiana powierzchni zabudowy i kubatury wynika z wykonania zewnetrznej warstwy ociepleniowe;.

3.6.3.
- woda zimna

— C.w.u. z podgrzewaczy elektrycznych
- hydrantowa,

- kanalizacja sanitarna,

- gazowa,

- (grzewcza - c.0. z kottowni na gaz,

- telefoniczna,

Wyposa zenie w instalacje po termomodernizacji:
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energia elektryczna — wewnetrzna instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych, ewakuacji i
bezpieczenstwa,

odgromowa,

fotowoltaiczna

3.6.4. Zakres robét budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem wykonanego

A.

audytu energetycznego /
Zaktadany zakres robot:
Wymiana stolarki okiennej ( budynek nr 2) i drzwiowej zewnetrznej ( budynek nr 2)
Ocieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem z wykonaniem wypraw elewacyjnych,
podtynkowych zwoddéw pionowych instalacji odgromowej, podokiennikow i daszkoéw, wymiana
rynien i rur spustowych.

lll. Docieplenie stropodachu budynku szkoty podstawowej ( nr 2 ) welng mineralng z wykonaniem

nowego pokrycia z blachy na konstrukcji drewnianej,

IV. Ocieplenie dachu budynku gimnazjum ( nr 1) welng mineralng z wymiang pokrycia na blache,

VI.

VII.

Montaz nawiewnikdéw higrosterowanych.

Roboty branzowe- instalacje sanitarne

v" wymiana kottéw na gazowe ze zmiang usytuowania kottowni

¥v' montaz rurociggéw zasilajgcych istniejgce rozdzielacze z nowej kottowni

Roboty branzowe - instalacje elektryczne

v" Wymiana o$wietlenia Zarowego i $wietlbwkowego na o$wietlenie typu LED

v' Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilajgcej o$wietlenie zewnetrzne i ewakuacyjne

Szczegotowy zakres robét.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn __etrznej.

Roboty rozbidrkowe:

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,
wykucie istniejgcej stolarki okiennej z wyjeciem oscieznic i parapetéw wewnetrznych, zewnetrznych
blaszanych oraz skuciem podokiennikéw zewnetrznych, betonowych,

wykucie istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrzne i jej demontaz /wg rzutéw kondygnaciji/,
dopasowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej do wymiaréw otworéw po demontazu starej stolarki z
czesciowym podkuciem istniejgcych osciezy,

Roboty budowlane:

montaz stolarki okiennej - okna z PCV, profil 6 komorowy, z argonem U<=0,90 W/mK, szczegOly wg
wykazu stolarki.

montaz podokiennikéw blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodnienia
z Inwestorem/,

montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej — drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykonczone, z
wypetnieniem panelami oraz szklone, U<= 1,30[W/m’K] szczegdly wg wykazu stolarki drzwiowe;j,
uzupetnienie tynkdw wewnetrznych — wyprawa gtadzig gipsowa, malowanie farbami silikatowymi,
przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie dokona¢ pomiaréw otworéw na budowie.

. Ocieplenie s$cian zewn etrznych budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych, podtynkowych

zwoddw pionowych instalaciji odgromowej, podokiennikéw i daszkéw

Roboty rozbidrkowe:

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,
demontaz istniejgcych przewoddw instalacji odgromowej,

demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego, daszkéw nad gtéwnymi wejsciami, uchwytéw pod anteny
telewizyjne, szyldéw,

zeskrobanie tuszczacej sie farby na tynkach zewnetrznych i skucie istniejacych odpadajgcych tynkow
$cian zewnetrznych,

skucie istniejgcych gzymséw cokotowych i podokiennych,

Roboty budowlane

uzupetnienie brakujacych tynkéw zewnetrznych — wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych kat. llI
z gruntowaniem srodkami wzmacniajgcymi podtoze,

wykonanie instalacji odgromowej jako instalacji podtynkowej: utozy¢ przewody odprowadzajgce i
uziemiajgce w rurkach RL-28 pod warstwg docieplenia, potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze

BIURO INZYNIERSKIE MATEJ & MATEJ S.C. UL. LWOWSKA 17 22-600 TOMASZOW LUBELSKI TEL. +48 84 664 4224 WWW.MATEJ.PL



Projekt budowlany termomodernizacji budynku 13

zwodami wykonac¢ jako srubowe lub zaciskane, przewody odprowadzajgce potaczyé z istniejagcym
uziomem wykonanym z bednarki FeZn za pomocg zaciskow kontrolnych ZK zainstalowanych w
typowych skrzynkach kontrolnych, wykonaé¢ badania skutecznosci instalacji odgromowe;j.

wykonanie izolacji pionowej na tynku na $cianach na wysokosci 30 cm ponad poziomem terenu - 2 X
dyspersyjny lepik asfaltowy, niezawierajacy rozpuszczalnikbw reagujacych ze styropianem;
technologia wykonania — wg wytycznych producenta,

ocieplenie scian zewnetrznych /powyzej cokotu/: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy
wykonywany metodg lekkg — mokra z przyklejeniem styropianu do sciany, dodatkowym mocowaniem
kotkami plastikowymi, obtozeniem siatka, utozeniem naroznikéw aluminiowych przy oknach i narozach
budynku, ulozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawczych, gruntujacych i
nawierzchniowych — wg rozwigzanh systemowych.

v' w budynku nr 2 (cze$¢ ,,stara”) grubosci 16 cm w o wspétczynniku A<0,038 W/gmzK);

v" w budynku nr 1 (cze$¢ ,,nowa”) grubosci 12 cm o wsp6tczynniku A<0,038 W/(m“K);

v" kolorystyka — wg wskazan Inwestora,

v na osciezach od zewnatrz wykonaé izolacje ze styropianu/wetny mineralnej A<0,032 W/m?K ,gr. 2
cm,

v

na scianach powyzej cokotu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2
mm, wyprawa typu ,baranek”, kolorystyka wg wskazan Inwestora

lll. Docieplenie stropodachu budynku szkoty podstawowej wetn g mineraln g z wykonaniem
nowego pokrycia z blachy na konstrukcji drewniane;j

Roboty rozbiérkowe:

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

Demontaz instalacji odgromowej

Demontaz czesci ocieplenia stropodachu ( w miejscu usytuowania stupkéw wiezby )

Demontaz istniejgcego orynnowania i obrébek blacharskich

Demontaz istniejgcych czapek na kominach wentylacyjnych

Czesciowa rozhidrka istniejacych scianek kolankowych
Wykonanie nowej wiezby platwiowo kleszczowej z pokryciem, obrébkami rynnami, rurami
spustowymi i drabinkami $nieznymi

zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang z tarcicy klasy C30. Potgczenia na gwozdzie i klamry.
Elementy drewniane zaimpregnowaé¢ do granicy niepalnosci NRO ( krokwie, ptatwie, stupki, kleszcze,
murtaty, podwaliny, deskowania, stezenia) srodkami atestowanymi.

Kotwy do mocowania murtat - @ 20 o rozstawie co 1,5 m wklejane za pomoca kleju - zywicy
iniekcyjnej.

utozenie folii wiatroizolacyjnej zbrojonej na nadbitkach krokwi ( po wykonaniu ocieplenia) lub
membrany na ptycie OSB 3 pod pokrycie blachg ptaskg

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowe; :

- faty - 0.05 x 0.05 m, rozstaw w zaleznosci od rodzaju pokrycia,
- w przypadku pokrycia blachg ptaskg — ptyta OSB 3 gr. 25 mm

- kontriaty -0.025 x 0.05 m,

- krokwie - 0.08 x 0.16 m, max. rozstaw 1,06m

- murlaty -0.14 x0.14 m,

- ptatwie -0.12x0.14 m,

- podwaliny -0.12x0.12 m,

- stupki -0.12x0.12 m,

- kleszcze -2x0.05x 0.14 m,

Ukfad warstw wg rysunku przekroju

3.

Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku matami z wetny mineralne o grubosci 24 cm.
Wspélczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A<0,040 W/m°K.

Kolejnos¢ robét:

v ulozenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm na stropodachu ( uzupetienie ),

v ulozenie warstwy docieplenia z wetny mineralnej na stropodachu

v ulozenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm,
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v wykonanie rusztu drewnianego z ptyty OSB 3 w przejéciach komunikacyjnych /szer. 60 cm/ od
wlazu na poddasze do wytazu na dach oraz wzdtuz kalenicy budynku.

Pokrycie dachu, obrobki

v' zaprojektowano pokrycie z blachy trapezowej lub ptaskiej na rabek stojacy, powlekanej w kolorze
do uzgodnienia z Inwestorem, gr. min. 0,5 mm,

v' wylaz dachowy typowy 80x80 cm, nieocieplony

v" Rynny dachowe wiszace 125 mm oraz rury spustowe @ 90 cm z blachy powlekanej 0,5 mm w
kolorze pokrycia.

v" Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze pokrycia.

v’ Zaprojektowano zestawy tapek przeciwsniegowych rurowy podwoéjnych, malowane w kolorze
dachu.

v" Wykonanie podsufitki pod okapami — z blachy stalowej ptaskiej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia na
ruszcie drewnianym.

Domurowanie istniejacych komindéw wentylacyjnych z wykonaniem czapek i wykonaniem obrébek
blacharskich

Domurowanie $cianek kolankowych elementami drobnowymiarowymi.

Montaz wytazéw na poddasze o klasie odpornosci ogniowej El 15.

Ocieplenie dachu budynku gimnazjum weln g mineraln 3 z wymian g pokrycia na blach e

. Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

demontaz instalacji odgromowej,

catkowita rozbiérka istniejgcego pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
rozbiérka istniejgcych tat drewnianych, podktadow przykrycia,

sprawdzenie stanu wiezby dachowej /krokwi, murtat, polgczen/ z ewentualng naprawg lub wymiang
uszkodzonych elementow,

sprawdzenie stanu izolacji z wetny ( pod katem mozliwosci ponownego wykorzystania ), rozbiorka

izolacji z wetny, utylizacja weiny,

sprawdzenie droznosci istniejacych kanatéw wentylacyjnych.

. Roboty zabezpieczajace:

prace nalezy prowadzi¢ w okresie letnim bezdeszczowym,

koniecznie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo istniejgce stropy poprzez pokrycie folig,

roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ etapowo, pamietajagc 0 zabezpieczeniu poddasza przed
opadami atmosferycznymi,

w razie potrzeby nalezy wykona¢ prowizoryczng konstrukcje dla prawidiowego odprowadzenia wody
opadowej,

czas prowadzonych rob6t ograniczy¢ do minimum.

. Uzupetnienie konstrukcji wiezby dachowej i $cian lukarn

v" wykonanie nadbitki krokwi fatami o wymiarach 7x7 cm ( potgczenia na wkrety zapewniajgce

wspoétprace obu elementow

utozenie folii wiatroizolacyjnej zbrojonej na nadbitkach krokwi ( po wykonaniu ocieplenia),

utozenie kontrtat 5x2,5 cm na kazdej krokwi ( po wykonaniu ocieplenia),

v' mocowanie fat drewnianych 5x5 cm w rozstawie uzaleznionym od rodzaju blachodachowki lub
blachy trapezowej ( po wykonaniu ocieplenia),

Wykonanie ocieplenia dachu budynku i $cianek lukarn matami z welny mineralne o grubosci 28 cm.

Wspbiczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A<0,042 W/m?K.

Kolejnosé robdt:

v ulozenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm na podsufitce z piyt g-k

v ulozenie warstwy docieplenia matami z wetny mineralnej pomiedzy krokwiami i $ciankami

v ulozenie folii wiatroizolacyjnej zbrojonej na nadbitkach krokwi,

v
v

. Pokrycie dachu i $cian lukarn, obrdbki

v" wykonanie nowego pokrycia z blachodachéwki lub blachy trapezowej, powlekanej w kolorze do
uzgodnienia z Inwestorem, gr. min. 0,5 mm,
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v wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5 mm w kolorze
pokrycia,

v wstawienie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej — wg projektu wentylaciji,

v" wykonanie wylazu na dach /kompletny, ocieplony/,

v" wykonanie rynien dachowych wiszacych 12,5 cm oraz rur spustowych @9 cm z blachy powlekanej
gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia,

v" wykonanie podsufitki pod okapami — z blachy stalowej powlekanej T8 gr. 0,5mm w kolorze pokrycia
na ruszcie drewnianym,

v' Zaprojektowano zestawy tapek przeciws$niegowych rurowy podwojnych z aluminium, malowane w
kolorze dachu,

v wykonanie obudowy $cian lukarn — z blachy stalowej powlekanej T8 gr. 0,5mm w kolorze pokrycia
na ruszcie drewnianym,

V. Montaz nawiewnikéw w oknach
W celu poprawy wentylacji pomieszczen w oknach projektuje sie nawiewniki higrosterowane w kolorze
biatym. Nawiewniki zaréwno w stolarce okiennej nieprzewidzianej do wymiany jak i w nowej. Montaz
nawiewnikow wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

V.Roboty bran zowe — instalacje sanitarne.
1. Instalacja c.o.

- wymiana kottéw na kotly gazowe kondensacyjne ze zmiang usytuowania kottowni
- montaz rurociggdw zasilajgcych istniejgce rozdzielacze z nowej kottowni
SzczegOly rozwi gzan — wg bran zy sanitarne;.

VI. Roboty bran zowe — instalacje elektryczne.
- Wymiana o$wietlenia zarowego i jarzeniowego na o$wietlenie LED.
- Instalacja fotowoltaiczna zasilajgca oswietlenie zewnetrzne i ewakuacyjne
Szczegoly rozwi gzan — wg bran zy elektrycznej.

3.7.0chrona przeciwpo zarowa budynku

Nie dokonano oceny warunkéw ochrony ppoz. budynku Urzedu gminy wynikajacych z 85 ust.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 121, poz.
1137/.

3.8.Charakterystyka ekologiczna, wplyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Obiekt projektowany nie wptywajg negatywnie na otoczenie

1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow

- przytacze kanalizacyjne — istniejgce

- przytacze wodociggowe — istniejgce

2. Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

Obiekt nie emituje zanieczyszczeh.

3. Wytwarzanie odpadéw statych.

Odpady bedg sktadowane w pojemnikach metalowych PA100 i okresowo wywozone na wysypisko smieci.

Odpady niebezpieczne sktadowane w szczelnych pojemnikach i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby

do utylizaciji.

4. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania w szczegélnosci jonizujacego.

Obiekt nie emituje czynnikdw szkodliwych dla ludzi.

5. Wplyw obiektéw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne

Nie przewiduje sie zmian istniejgcej zieleni wysokiej i Sredniej.

6. Odprowadzenie wod opadowych — rurami spustowymi z dachu na tereny zielone na dziaice.
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Spetnione sg wymogi norm:
- PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczen przed hatasem.
- PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

3.9. Charakterystyka energetyczna obiektu

1. Urzadzenia technologiczne - nie wystepujg

2. Charakterystyka energetyczna

wg zalacznika do projektu

3. Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednos$ci energii w przepisach techniczno — budowlanych:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku... (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

3.10. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego zadania zamyka sie w obszarze dziatki nr 458/8 ark. 2 i nie

narusza praw osob trzecich.

W obszarze oddziatywania zaklada sie:

- zacienienie — obiekt projektowany nie powoduje zacieniania sgsiednich nieruchomosci
(Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18 Rozporzadzenie)

- ochrona ppoz. — warunki spetione, odlegto$¢ od granic dziatki minimum 9,0 m, od obiektow
kubaturowych na sasiednich nieruchomosciach — minimum 46,50 m ( Dz.U.2010.109.719
Rozporzadzenie z dnia 7 czerwca 2010 r.)

- odlegtos¢ usytuowania studni, oczyszczalni $ciekbw — w ramach niniejszego opracowania nie
projektuje sie takich elementéow uzbrojenia terenu, ( Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18
Rozporzadzenie)

- ochrona przed hatasem — w projektowanym obiekcie, jak réwniez na granicy dzialki spetnione bedag
warunki ochrony akustycznej / nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom hatasu PN-B-02151-
02:1987/.

- ochrona przyrody — istniejace obiekty nie znajdujg sie na obszarze form ochrony przyrody zgodnie z
Dz.U. 2015 poz. 1651 Art.6 ust. 1, (Dz. U.2015.1651z 16.04.2004).

- ochrona zabytkébw - istniejace obiekty ani teren nie podlegajg ochronie konserwatorskiej,
(Dz.U.2014.1446 z 23.07.2003 1.)

- odlegtos¢ od drég publicznych (odlegtosci od krawedzi jezdni) — min. 27,70 m od krawedzi ul.
Lubelskiej / droga krajowa Nr 17/ (Dz.U.2015.460 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. )

- prawo wodne — obiekty istniejgce nie wplywajg na zmiane warunkéw wodnych ( Dz.U.2015.469
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.)

3.11. Wytyczne realizacyjne

Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy realizacji rob6t budowlanych z

uwagi na specyfikacj e projektu budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanej

inwestycji ze zwréceniem szczegélnej uwagi na:

- wykonywanie robot wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokos$ci powyzej 4,0 m

- czynny obiekt uzyteczno$ci publicznej

- sasiedztwo czynnego obiektu szkolnego

Z uwagi na wyzej wymieniony zakres robot musi by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych (art.

2l1a ustl i 1a Ustawy Prawo budowlane).

Wytyczne do organizacji budowy
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1. Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegdtowym zapoznaniu sie

z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby

posiadajacej wymagane uprawnienia zawodowe.

2. Roboty wykonywac¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

3. Przygotowac¢ projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu

budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzgdzen oraz dostaw

materiatéw budowlanych

4. Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy

5. Zapewnié¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

6. Dokonywac odbioru rob6t zakonczonych i zanikowych.

7. Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosc

poszczegolnych elementow.

8. Wbudowane materialy muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i

bezpieczenstwa (b). Od dostawcow wymagac¢ deklaracji zgodnosci lub certyfikatow na wbudowane

materiaty.

9. Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem

technicznym.

Cykl realizaciji

Do zakonczenia budowy zatozono cykl 6 miesiecy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez

Inwestora rozpoczecie inwestycji przewidziano w 2017 roku. Istnieje mozliwos¢ etapowania rob6t w miare

posiadanych srodkow finansowych.

Uwarunkowania stanu istniej gcego

W zwigzku z projektowang lokalizacjg budynku przed rozpoczeciem robét nalezy:

e ogrodzi¢ teren budowy, oswietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna.

e sprawdzi¢ mozliwos¢é wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie
planowanej zabudowy.

e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy

« wykonaé¢ stosowne zabezpieczenia instalacji wewnetrznych, posadzek, okien itp. przed mozliwoscig
uszkodzenia

e na okres prowadzenia rob6t wyprowadzi¢ z budynku uzytkownikéw i usunaé¢ sprzet medyczny

Obstuga wykonawstwa

Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzowego przez osoby posiadajgc uprawnienia

zawodowe,

3.12. Analiza mo zliwosci racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto okre slajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw

b) dostepne nosniki energii

¢) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

d) wybdr dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

- wg zatacznika do projektu

3.13. Uwagi ko ncowe.

e Z uwagi na zlozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie rob6t przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie.

« Na kazdym etapie budowy zapewnic statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosé
poszczegbinych elementéw.

« Whbudowywane materialy muszg posiadac aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
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i bezpieczenstwa ( B).

e Chroni¢ teren budowy przed dostepem os6b postronnych (w tym dzieci ).

e Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementow konstrukcyjnych budynku istniejacego.

* W trakcie realizacji robot termomodernizacyjnych i remontowych moga sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatdw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznosé
wykonana rob6t dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji budynku.

Projektant:
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1. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn. zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojéw (Dz. U.
Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych

podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $é¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Na zakres robot sktadajg sie:

- roboty rozbidrkowe

- roboty termomodernizacyjne

- roboty instalacji co

- roboty instalacji elektrycznych.

3. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.
Roboty prowadzone sg w istniejgcym czynnym obiekcie szkolnym

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt6 re moga stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze nstwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja elementy zagospodarowania terenu stwarzajace

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- czynny obiekt uzytecznosci publicznej

- sasiedztwo czynnych obiektow uzytecznosci publicznej

- sgsiedztwo drog o duzym natezeniu ruchu

- prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie budynku

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  slajace skal ¢ i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wykonywanie robdt w obiekcie publicznym, w sasiedztwie robét moga znalezé sie zaréwno osoby miode jak i
starsze, chore, ktére mogg Zle oszacowaé zagrozenie wynikajace z prowadzonych prac

- wykonywanie rob6t na wysokos$ci ponad 4 m .

6. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikébw prowadzi¢ poprzez szkolenie pracownikbw w zakresie bhp obejmujgcych

w szczegoélnosci:

a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

c) zasady stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)

»

BIURO INZYNIERSKIE MATEJ & MATEJ S.C. UL. LWOWSKA 17 22-600 TOMASZOW LUBELSKI TEL. +48 84 664 4224 WWW.MATEJ.PL



Projekt budowlany termomodernizacji budynku 21

powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj gacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie.
Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawiajg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw

bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy prac y:
1) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkOow przy pracy:
1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
3) wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruj gca pracownikami jest obowi gzana:
a) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
b) dbaé o sprawnosé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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c) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podj g€ stosowne s$rodki profilaktyczne maj ace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatéw
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu). Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw
kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

1) gogle lub przytbice ochronne,

2) hetmy ochronne,

3) rekawice wzmocnione skora,

4) obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:
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Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowi gzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

Zespol projektowy Biura Inzynierskiego Matej & Matej s.c. oSwiadcza, ze niniejsze opracowanie

projektowe :

- Jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

- Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi
podstawe do wystgpienia o decyzje pozwolenia na budowe.

PROJEKTANCI:
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
. Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- = 20.10.2016
mgr inz. . ) S . g
1 B. Matej konstrukcja budowlanej bez ograniczen w specjalnosci
) architektonicznej ograniczone UAN-11-8387/17/86
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 20.10.2016
2 mgr inz. instal. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
K. Matej sanitarne urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
. . Upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno —  20.10.2016
inz. Janusz tuczka instal. S B L .
3 elektryczne inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
GGP-I1-7342/94/94
SPRAWDZAJACY: ]
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
. Uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci 20.10.2016
mgr inz. . . - S . .
1 E. Matej konstrukcja = konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w specjalnosci
) architektonicznej ograniczone GP-4224/51/52/90
Upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno — = 20.10.2016
mgr inz. instal. inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wod-
2 - - N
M. Andrzyk sanitarne kan, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu
LUB/0177/PWOS/09
mar inz Upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci 20.10.2016
9 : . instal. instalacyjno-inzynierskiej w zakresie sieci, instalacji i
4 Stawomir Ostrowski i .
elektryczne urzadzen elektrycznych i energoelektrycznych
LUB/0204/PWOE/11
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