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1. Podstawa opracowania.

a/ wizja lokalna przeprowadzona w dniu 03 kwietnia 2024r.
b/ dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie wizji lokalnej.
c/ zlecenie Whasciciela obiektu.

2. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu budynku biurowego, majaca na celu
rozbiorke obiektu.

3. Cechy charakterystyczne budynku.

- powierzchnia zabudowy — 423,80m2
- kubatura budynku — 2 518,00m3

- wysokos¢ budynku:

- skrzydto potudniowe — 7,05m

- skrzydto pétnocne — 4,20m

4. Ogo6lny opis budynku.

Obiekt objety opracowaniem jest to budynek sktadajacy sie¢ z dwoch skrzydet, a mianowicie skrzydta
zachodniego oraz potudniowego. Budynek zostat wzniesiony na planie litery ,,L.”, ktorej dwa ramiona stanowig
skrzydta wzniesione na planie prostokata. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przekrycie
stanowi stropodach ptaski, dwuspadowy z pokryciem z papy bitumicznej. Do budynku prowadzi kilka wejsc.
W skrzydle poludniowym zlokalizowano dwa wej$cia w elewacji zachodniej oraz jedno wejscie w elewacji
potudniowej. Wejscie pierwotnie zlokalizowane w elewacji polnocnej, w trakcie uzytkowania zostalo
zamurowane. W skrzydle poéinocnym zlokalizowano jedno wejscie od strony wschodniej. Cata powierzchnig
skrzydta Skrzydlo pdlocne jest budynkiem jednokondygnacyjnym, w ktorym na kondygnacji parteru
zlokalizowano jedno pomieszczenie przeznaczone na cele rozrywkowe. Skrzydto potludniowe jako
dwukondygnacyjne mialo przeznaczenie biurowe. W skrzydle potudniowym przy zewnetrznej $cianie
wschodniej zlokalizowana jest klatka schodowa, prowadzaca na pierwsze pigtro.

5. Opis stanu technicznego zastanego podczas wizji lokalnej.

5.1. Fundamenty.

Ze wzgledu na cel opracowania nie wykonano odkrywek fundamentéw. Na podstawie warunkéw gruntowych
oraz uktadu konstrukcyjnego zatozono, ze posadowienie budynku zostato zrealizowane jako bezposrednie na
fawach fundamentowych. Brak widocznych zarysowan $cian nadziemia $wiadczy o dobrym stanie
fundamentow.

5.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne wykonano jako murowane z drobnowymiarowej cegly silikatowej. W zakresie $cian
wewngetrznych nie wykonano odkrywek. Ze wzgledu na to, ze $ciany zewnetrzne zostalty w pelnym zakresie
wykonane jako murowane z drobnowymiarowej cegly silikatowej zalozono, ze Sciany wewngtrzne zostaty
wykonane w tej samej technologii i materiatach. Wewngtrzne powierzchnie $cian zostaly wykonczone tynkiem
cementowo — wapiennym. Stan tynku — zty. W miejscach uszkodzonego pokrycia dachowego wystepuja liczne
zawilgocenia oraz zagrzybienia.
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5.3. Schody.

Schody w budynku wykonano jako zapewniajace komunikacje¢ pomigdzy kondygnacja parteru, a kondygnacja
pierwszego pigtra. Schody majg forme plytowych, dwubiegowych ze spocznikiem miedzypigtrowym oraz
pietrowym. Stan konstrukcji schodéw mozna okresli¢ jako dobry.

Do gléwnych wejs¢ z poziomu gruntu mozna si¢ dosta¢ poprzez schody zewnetrzne, wykonane jako zelbetowe
ptytowe lub Zelbetowe na gruncie.

5.4. Strop.

Strop miedzypigtrowy oraz stop nad kondygnacja pierwszego pigtra w czgsci biurowej zostal wykonany jako
gestozebrowy, najprawdopodobniej w technologii DZ. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono wyraznych,
nadmiernych ugie¢ czy tez innych uszkodzen stropow. Na powierzchni tynkéw sufitow widaé wyrazne
odrysowanie belek nosnych stropow.

Na podstawie odrysowan na powierzchni tynku belek stropu gestozebrowego, zatozono taka samg technologie
stropu nad kondygnacja parteru w skrzydle pétnocnym. Strop ten zostal oparty na §cianach zewnetrznych oraz
poprzez belki zelbetowe na czterech stupach.

5.5. Stropodach.

Stropodach w obydwu skrzydtach wykonany jako ptaski, niewentylowany z pokryciem z papy. Zatozono, ze
pokrycie z papy zostalo wykonane na ptytach korytkowych WPS. Pokrycie dachowe w wielu miejscach
uszkodzone, co mozna stwierdzi¢ po licznych przeciekach i zawilgoceniach elementow budynku na pierwszym
pigtrze w skrzydle potudniowym oraz na kondygnacji parteru w skrzydle poétnocnym.

Stropodach zostal wykonany z uwzglednieniem montazu elementoéw obrobek blacharskich, orynnowania oraz
rur spustowych. Odprowadzenie wody z stropodachu przewidziano na przylegte do budynku tereny zielone.

5.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna zostata wykonana jako drewniana skrzynkowa otwierana do wewnatrz i na zewnatrz. Stolarka
jest wyposazona w skrzydta z mozliwo$cia uchytu oraz w obrgbie parteru w kraty stalowe.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewng¢trzna wykonana jako drewniana lub drewniana z wypetnieniem
szklanym lub z plyty typu MDF. Cze$¢ stolarki drzwiowej zostata wykonana z naswietlami umieszczonymi
ponad skrzydtami drzwiowymi.

Stan zaréwno stolarki okiennej jak i drzwiowej okreslono jako zly.
5.7. Instalacje i pozostate wyposazenie.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, odgromowa, wodociagowo — kanalizacyjng oraz
centralnego ogrzewania. Ponadto budynek jest wyposazony w sztyce, najprawdopodobniej o przeznaczeniu
telekomunikacyjnym.

Wszystkie instalacje wewnetrzne s w duzym stopniu zdekompletowane i uszkodzone.

6. Woykonanie roboét rozbiorkowych.

Ogolna zasada prowadzenia robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow polega na przyjeciu realizacji w
jednym etapie. Zaklada si¢ zastosowanie technologii wyburzeniowej przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz
narzedzi rgcznych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé czynnosci polegajace na odiaczeniu
wszystkich instalacji obiektu od sieci zewngtrznych oraz zabezpieczy¢ przylegly teren.

Proces rozbiorki nalezy prowadzi¢ zgodnie z nizej wymienionymi wytycznymi dla poszczegdlnych faz:

- faza | — przygotowawcza, obejmujgca kontrole i odtgczenie wszystkich instalacji obiektu od sieci oraz
zabezpieczenie przyleglego terenu;
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- faza Il — obejmujaca rozbiorke elementdow niebedacych konstrukejg nosng i rozbiorke elementow
wykonczeniowych budynku;

- faza 11l — obejmujaca rozbiorke konstrukcji czg$ci nadziemnej budynku - konstrukcji nosnej, stropodachu,
stropow, muroéw;

- faza IV — obejmujaca rozbiorke konstrukcji czesci podziemnej budynku — muréw fundamentowych,
fundamentow, nieczynnego uzbrojenia terenu;

Faza V — obejmujaca roboty pozostate i porzadkowe.

Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjna w nastgpujacej kolejnosci:

6.1. Odtaczenie budynku od zewngtrznego uzbrojenia terenu.
6.2. Demontaz urzadzen i przewodow instalacji wewngtrznych.

Do rozbioérki urzadzen i instalacji mozna przystapi¢ po potwierdzeniu odlaczenia instalacji od sieci
zasilajacych. Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem.

6.3. Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowe;.

Przed przystgpieniem do demontazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ czy nadproza nad otworami nie sa
uszkodzone oraz czy oScieznice nie spetniaja funkcji podpory danej §ciany. Skrzydia drzwiowe i okienne
zdja¢ z zawiasow, oscieznice z murow wykuc. W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia nadproza,
rozbiorke stolarki rozpocza¢ dopiero po rozebraniu gornej czesci $ciany.

6.4. Rozbiodrka warstw wykonczeniowych posadzek.

Warstwy wykonczeniowe podtog drewnianych oraz wyktadzin rozebraé przy uzyciu recznych narzedzi.
Materialy porozbidrkowe nalezy na biezaco usuwac z terenu prowadzonych prac.

6.5. Rozbiorka skrzydta pétnocnego.
6.5.1 Rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Rozbidrke pokrycia dachowego rozpocza¢ od demontazu rur spustowych, rynien i obrdobek
blacharskich. Nastepnie nalezy zdemontowac pokrycie dachowe z papy. Materiaty porozbidérkowe z
papy nalezy podda¢ utylizacji.

6.5.2 Rozbiorka konstrukcji stropodachu.
6.5.3 Rozbiorka stropu nad kondygnacja parteru.

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo, rozbiorke konstrukcji stropodachu i stropu nalezy
rozpocza¢ od dokladnego zbadania rodzaju i stanu stropow, niezaleznie od zatozen i informacji
zawartych w niniejszym opracowaniu.

W przypadku stwierdzenia elementéw zelbetowych nalezy je rozku¢ przy uzyciu motdéw udarowych,
prety zbrojarskie w razie potrzeby cigé szlifierkami katowymi. Stropy gestozebrowe z elementow
drobnowymiarowych nalezy rozbiera¢ rozpoczynajac od regcznego rozkucia elementow
wypehiajacych. Belki nos$ne stropéw gestozebrowych nalezy przed odcigciem od podpor nalezy
zabezpieczyC¢ przed niekontrolowanym obaleniem na nizszy strop.

Rozbidrke elementéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wzajemnej pracy elementow
konstrukcyjnych.
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6.6.

6.5.4 Rozbiorka $cian oraz stupow.

Rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie od gory, w sposob rownomierny wzdhuz calego budynku
(jednoczes$nie $ciany zewnetrzne i wewnetrzne). Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych
nalezy rozbiera¢ rgcznie przy uzyciu mtotéw udarowych. Rozbidrke wykonywaé warstwami od gory,
a cegly na biezaco usuwac na zewnatrz budynku. W przypadku stwierdzenia elementoéw zelbetowych
konstrukcji monolitycznej nalezy rozkuwac je przy uzyciu mlotow pneumatycznych lub udarowych
na elementy pozwalajace na bezpieczny transport gruzu.

Rozbidrka skrzydta potudniowego.
6.6.1 Rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Rozbidrke pokrycia dachowego rozpocza¢ od demontazu rur spustowych, rynien i obrobek
blacharskich. Nastepnie nalezy zdemontowac pokrycie dachowe z papy. Materialy porozbiorkowe z
papy nalezy poddac utylizacji.

6.6.2 Rozbiodrka konstrukeji stropodachu.
6.6.3 Rozbiodrka stropu nad pierwszym pigtrem.

Ze wzgledu na trudnosci 1 duze niebezpieczenstwo, rozbiorke konstrukcji stropodachu i stropu nalezy
rozpocza¢ od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropow, niezaleznie od zatozen i informacji
zawartych w niniejszym opracowaniu.

W przypadku stwierdzenia elementéw zelbetowych nalezy je rozku¢ przy uzyciu mlotéw udarowych,
prety zbrojarskie w razie potrzeby cia¢ szlifierkami katowymi. Stropy gestozebrowe z elementow
drobnowymiarowych nalezy rozbiera¢ rozpoczynajac od recznego rozkucia elementow
wypelniajacych. Belki nosne stropéw gestozebrowych nalezy przed odcigciem od podpoér nalezy
zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym obaleniem na nizszy strop.

Rozbidrke elementéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wzajemnej pracy elementow
konstrukcyjnych.

6.6.4 Rozbiorka $cian zewnetrznych oraz wewngtrznych pierwszego pietra.

Rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie od gory, w sposoéb roéwnomierny wzdhuz catego budynku
(jednoczesnie $ciany zewnetrzne i wewnetrzne). Sciany murowane z elementdéw drobnowymiarowych
nalezy rozbiera¢ rgcznie przy uzyciu mtotéw udarowych. Rozbidrke wykonywacé warstwami od gory,
a cegly na biezaco usuwac na zewnatrz budynku. W przypadku stwierdzenia elementow zelbetowych
konstrukcji monolitycznej nalezy rozkuwac je przy uzyciu mlotow pneumatycznych lub udarowych
na elementy pozwalajgce na bezpieczny transport gruzu.

6.6.5 Rozbiodrka stropu nad kond. parteru oraz schodow wewnetrznych.

Rozbidrke prowadzi¢ analogicznie jak w przypadku stropu nad I pigtrem. Réwnocze$nie z rozbiorka
stropu wykonac rozbiorke schodow, przy uzyciu mtotow pneumatycznych lub udarowych.

6.6.6 Rozbiorka $cian zewnetrznych wewnetrznych kondygnacji parteru.

Rozbiorke $cian parteru prowadzi¢ analogicznie jak $cian I pigtra.
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6.7 Rozbiorka warstw posadzki na gruncie.
6.8 Rozbiorka $cian fundamentowych oraz fundamentow.

Warstwy posadzki na gruncie prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Odkopaé Sciany
fundamentowe 1 *tawy fundamentowe. Zelbetowe elementy rozebra¢ przy pomocy mlotéw
pneumatycznych. Gruz sukcesywnie wywozic.

6.9 Zasypanie dotdow powstatych po rozbiorce fundamentow.

Doty po rozebranych fundamentach nalezy uzupetni¢ rodzajem gruntu zblizonym do gruntu rodzimego.
Doty zasypywa¢ warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem warstw. Zasypki prowadzi¢ do poziomu
terenu przyleglego. Gorna warstwa powinna by¢ wykonana przy uzyciu gleby humusowe;j.

7. Sprzet i transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako§¢ wykonywanych robodt. Sprzet i narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Wykonawca robot rozbiorkowych jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialdow oraz zapewnia
bezpieczenstwo sasiednich obiektow. Wykonawca robot rozbiérkowych bedzie usuwaé na biezaco na
wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego samochodami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu rozbiérki. Odwiezienie materiatow uzyskanych z rozbiorki i gruzu pojazdami
samowytadowczymi na wskazane przez Inwestora sktadowiska powinno nastepowac z zabezpieczeniem
materiatlow przed spadaniem i przesuwaniem.

8. Gospodarka odpadami.

Gospodarka odpadami powstajagcymi z rozbidrek powinna si¢ odbywaé¢ zgodnie z Ustawa z dnia
14.12.2012r. O odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, 888, 1238; z 2014r. poz. 695, 1101, 1322; z 2015r. poz.
87,122,933, 1045 wraz z po6zniejszymi zmianami).

W zaleznosci od rodzaju, odpady pochodzace z rozbiorki bedag wywozone na odpowiednie sktadowiska i
jezeli zajdzie koniczno$¢ utylizowane w sposob zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W fazie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia wyrdznia si¢ nastepujace roboty, bedace zrodtem
wytwarzania odpadow: roboty rozbidorkowe oraz demontazowe, zwigzane z: rozbiorka budynkow.

Zgodnie z trescia rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10), przewidziane do wytworzenia rodzaje odpadow zaklasyfikowane zostang do
nastgpujacych grup:

- grupa 17 - Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych.

W fazie realizacji przedsigwzigcia przewiduje si¢ wytworzenie nastepujacych rodzajow
odpadow, ktore $cisle pozostaja zwigzane z pracami rozbidrkowymi:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow
170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
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1701 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170180 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp.

1701 82 Inne niewymienione odpady

1702 01 Drewno

1702 02 Szkto

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali

17 04 07 Mieszaniny metali

170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materialy budowlane zawierajace azbest

17 06 05 Materialy budowlane zawierajace azbest

17 08 02 Materialy budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z ‘t_)udowy, remontow i demontazu inne niz wymienione
w170901,170902i17 0903

Usuwanie odpaddéw zawierajacych azbest nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajqcych azbest oraz programu szkolenia z zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. 216, poz. 1824 z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow —
zgodnie z art. 21a poz. 1 Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o ponizsza
informacje¢ sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Podstawa opracowania jest Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagrozenia i ryzyka mogace wystapié¢ przy realizacji robodt rozbiérkowych.
Nastepujace roboty, ze wzgledu na charakter, organizacj¢ i miejsce prowadzenia, stwarzaja szczegolne
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi:
* Roboty stwarzajace ryzyko przysypania ziemia lub upadku z wysokosci roboty, przy ktorych wykonaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci 5 m prowadzone w czasie prowadzenia rozbiorki;
* Roboty rozbiorkowe stwarzajace ryzyko przysypania gruzem;
* Roboty rozbiorkowe, przy ktorych wystepuje dzialanie substancji chemicznych lub czynnikéw
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi a w szczegdlnosci:
- roboty prowadzone w niskich temperaturach;
- roboty rozbidrkowe azbestu.
W celu uniknigcia wystgpienia zagrozen wymienionych powyzej, bezwzglednie zabrania si¢:
- sktadowania gruzu i materiatéw rozbidorkowych na stropie,
- przebywania ludzi pod stropem podczas rozbiorki,
- przebywania ludzi w strefie wykonywania i zasypywania wykopow.
Ponadto wszystkie prace rozbidérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
szczegblnej ostroznosci i przepisow BHP. Prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacja robdt szczegodlnie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, ktory powinien obejmowacé nastepujace sktadniki:
» Identyfikacje 1 oceng zagrozen zwigzanych z wykonywang praca;
» Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
* Przedstawienie sposobu i podkreSlenie koniecznos$ci stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
* Wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi.
» Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia.

Przy wykonywaniu robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowac wszystkie dostepne srodki
techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robot oraz
srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji na wypadek
pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby
zaszta konieczno$¢ ich interwencji.

Ponadto Wykonawca robot na wiasny koszt zorganizuje zaplecze budowy wraz z doprowadzeniem
niezbednych mediow (energia elektryczna, woda itp.). Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia w
widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz do wykonania ogrodzenia i oznakowania miejsc glebokich
wykopdow i innych miejsc niebezpiecznych, w ktorych istnieje ryzyko wystapienia zagrozenia zdrowia lub
zycia.

10. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowa¢ do przepiséw
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Roboty rozbiérkowe powinny by¢
wykonywane zgodnie z warunkami zawartymi w w/w rozporzadzeniu ze szczeg6lnym uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

— Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robdt;

— Wykonawca zaopatrzy pracownikow wykonujgcych prace rozbiérkowe w komplet potrzebnych narzedzi,
oraz odziez roboczg, kaski ochronne i rekawice ochronne;

— Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi
nastepujgcej tresci: ,TEREN BUDOWY. WSTEP WZBRONIONY”, ,UWAGA! ROBOTY ROZBIORKOWE”,
w razie potrzeby: ,ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY”, ,UWAGA! PRACE NA WYSOKOSCI’;

— Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac;

— Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej 1 m od
poziomu podt ogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0.15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1.1
m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg, nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedgce w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan wykorzystywanego przez
Wykonawce;

— Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce;

— Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez Wykonawce;
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— Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na
wysokosci;

— Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Rozbiérki lub
uprawniong osobe;

— Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;

— Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci;

— W sytuacji mozliwosci wystgpienia negatywnego oddziat ywania kurzu i pytu powstat ego na skutek
prowadzonych prac rozbiérkowych w strefie sagsiadujgcej, Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
odpowiednich urzgdzen i elementéw zabezpieczajacych;

— W sytuacji mozliwosci wystgpienia przewrécenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, prowadzenie robot
rozbidrkowych jest zabronione;

— Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s;

— W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych, przebywanie ludzi na nizej pot ozonych kondygnacjach jest
zabronione;

— W sagsiedztwie terendw objetych ochrong przed hat asem, roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00
do 22:00.
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11. Zalgczniki.
ZALACZNIK NR 1: Kopie uprawnien budowlanych autora opracowania,

1 LUBELSKA
L i | OKREGOWA
_apl 2 B A Lublin, dnis § czerwea 20127
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/175-T132175/10

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy = dnia |5 grodnis 20001 o samorzgdech zawodowych archiekidw, imtyniestw

orez wrhani {DzU. 2 2000 r. NrSpoz &2, ze2m /art]3ust | phrliZ art 14 ust 1 pht 3 wtawy z dni 7 lipes
1954 r. Prawo badomiane / tekst jodmolity Dz, U. 2 2006 r. Nr 146, poz. [118zezm/ i § 11 ust 1 pht, [, §1Si§ 1Tt D phe 142
rogporzadeenin Ministra Tramspersa | Budowmictwn 2 dnia 23 kwietaia 2006 1. w sprawic samodzielnyeh funkeji tech nth w
badownictwie / Dz U, 2 2006 7, Nr &3 poz 578/, w awigzku x art. 104 § 1 Kodekea posiep dmi ynego (DU 22000 ¢
Nr 98, poz 10T} ze o /

Wod

stwierdzamy, 2e

Pan Radoslaw CIENKUSZ
magister inzynier
urodzony dnia 12 kwietnia 1979 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0051/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku Z uwaglednieniem w calndci 2adania stromy, na podstawic art, 107 § 4 K.pa odstepuje sk od uzzsadnienn
decyz)l. Zakres nadanych sprawniet bodowlamych wskazazo na odwrocie decyzji.

Pouezenie @

1. Zgodnie z art 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo bodowlwne - podsiaws do wykorywania Inych funkes technicemych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzi, do centralnego rejestru Ghwnegd Tnspeknora Nadeoru Budowlanego orax wyis na listg
ctonkdw wikdciwg by samorzadu 2awoedowego, potwierdzony xdwiadczemiem wydmym przez tg ithg, z okrefkaym w nim
ferminem waznodci.

1 Od decvzji ninigjsas shezy odwolanle & Kraowe) Komis)i Kwalifikacyjng Polskie] Rby Inzynieréw Budwmiciwae w Warczawie, 22
potredoictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne Lubelskiej Okegpowsj Ieby Iatyniertw Budownictwa w Lublinie w terminie
cdemasty doi od dnia joj dorgezenia

Sklad orzekajqcy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej

0’7« (.':gl_oad( . Proswodniczacy
fs- ALy ML~

& mt. Andreei Pichls “drind Wiesliw Warek drhab, nz. Anna Halicka

Otrzymujg

@Pm Radoshaw Cieakusz
ul. Waska 47,
22570 Beizes

2. Gltwny Inspekioe
Nadzoru Budoulamego

3 e
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Szczegolowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Radosiaw CIENKUSZ

I Namocy art, 12 ust. 1 pkt 1,2, 3, 41 5 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia

stanowia podsiawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
w specjalnoéei objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) Kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

bez ograniczen

Na mocy § 15 § 17 ust. 1 pkt. 1 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie :

a) sporzqadzania projektu  architektoniczno-budowlanego w odniesieniu  do

konstrukeji obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji i architektury

obiektu.
Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej

specjalnodci.

Skdad orzekajqcy Okregowej Kemisjl Kwalifikncyjmej

Celosek Preewedniczacy

Cal
T

e
drint. Asdreg ichis e e e dtab 2. Asna Halicka

RC KONSTRUKTOR Radostaw

ul. Waska 47; 22-670 Belzec; tel. kom. 501 377 424
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Zaswiadczenie
© numerie weryfibkacyjrym:

LUB-2B4-5P1-P2L*

Pan Radostaw Cienkusz o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0177/12

adres zamieszkania ul. Jasna 21, 22-604 Tarnawatka

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecanym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Pr dniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

2godeie 2 an. 78" Ke
§ 1. Do rachowania *kvmmg farmy coynncde o wysla Hoteriv obwiad 14 woll w postac elhtronicene) | opalrenie go

bk o oy

§ 2. Odwisdczunse woli HJotone w formme " et rd : e wok w feemn pi

* Wenyfikaciy poprawnodci danych w ninjitym zadwiedcienic moina sprawdid 1a pomocy rumerns weryfikacyjnego dadwiedcienia na
stromie Polibieg by Indynierdw Sudowniktwe sww.pilorgel I komtakiujec sig & Blurem wlalcineg Obrqowy by Inbynirdw
Budownictwa.
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ZALACZNIK NR 2: Elewacja zachodnia;

ZALACZNIK NR 3: Elewacja wschodnia;
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ZAYACZNIK NR 4: Elewacja pétnocna;

ZAYACZNIK NR 5: Elewacja potudniowa;
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